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COMUNA BERZOVIA

[ACHIZITII PUBLICE]

Adresa
Cod postal
Telefon
Fax

Email

Str. Revolutia din Decembrie Nr. 123 / localitatea Berzovia / Jud.Caras-Severin
327030

+40 255 525 601

+40 255 525 910

Sectiunea | Autoritatea contractanta

Denumire si adrese

COMUNA BERZOVIA

Cod fiscal: 3228039

Strada: Str. Revolutia din Decembrie, nr. 123
Cod postal: 327 030 Caras Severin

Maureni

email: primaria_berzovia@yahoo.com

web: www.primaria-berzovia.ro

Tipul autoritatii contractante
Autoritatea locala

Activitate principala
Servicii generale ale administratiilor publice

Sectiunea Il Obiectul contractului

1.1 Obiectul achizitiei

11.1.1 Titlu:
LUCRARI DE MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATEA BERZOVIA, JUDETUL CARAS
SEVERIN

11.1.2 Cod CPV Principal:
45233140-2 Lucrari de drumuri (Rev.2)

11.1.3 Tip de contract:
Lucrari — Executarea

11.1.4 Qescrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
LUCRARI DE MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATEA BERZOVIA, JUDETUL CARAS
SEVERIN

Cap. 1.2 — Amenajarea terenului — 254.08 lei fara TVA
Cap. 4.1 — Constructii si instalatii — 247.869,99 lei fara TVA
Cap. 5.1 — Organizare de santier — 1.117.,14 lei fara TVA

Valoarea contractului rezultata urmeaza sa fie 249.241,21 lei fara TVA

Valorile de mai sus sunt in conformitate cu Devizul General.
Durata de executie: 2 luni
Perioada de garantie acodata lucrarii: 36 luni

Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in
conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016.

Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile
prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de
atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii.

11.1.5) Valoarea totala estimata:
Valoarea estimata fara TVA : 249.241,21 lei fara TVA;
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Email
Moneda: RON
11.1.6) Impartire in loturi:
NU
11.2 Descriere

11.2.2 Coduri CPV
Cod CPV Principal:
45233140-2 Lucrari de drumuri (Rev.2)

11.2.3 Locul de executare
Cod NUTS: RO422 Caras Severin
Locul principal de executare: UAT Comuna Berzovia

11.2.4 Descrierea achizitiei publice

(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
LUCRARI DE MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATEA BERZOVIA, JUDETUL CARAS
SEVERIN

Cap. 1.2 — Amenajarea terenului — 254.08 lei fara TVA
Cap. 4.1 — Constructii si instalatii — 247.869,99 lei fara TVA
Cap. 5.1 — Organizare de santier — 1.117.,14 lei fara TVA

Valoarea contractului rezultata urmeaza sa fie 249.241,21 lei fara TVAA

Valorile de mai sus sunt in conformitate cu Devizul General.
Durata de executie: 2 luni
Perioada de garantie acodata lucrarii: 36 luni

11.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic deachizitii
Durata in luni: 2; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

11.2.8 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: NU
Buget local

Sectiunea lll Informatii juridice, economice, financiare si tehnice

111.1) CONDITII DE PARTICIPARE:

111.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regdseasca in situatiile prevazute la
art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa declaratia pe
proprie raspundere de catre ofertantul participant cu informatiile aferente situatiei sale.

Ofertantii / ofertantii asociati / tertii sustinatori / subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in
situatiile prevazute la art. 59, 60 din Legea nr.98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art 60 din Lg 98/2016 se va
prezenta de catre ofertantul participant.
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111.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Ofertantul trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din
care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile
de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile
care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

Documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintei, respectiv certificat constatator emis
de ONRGC, sau Tn cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta,
urmeaza sa fie prezentate, de catre ofertant

111.1.2) Depozite valorice si garantii solicitate:

11l.1.2.a) Garantie de buna executie:

Ofertantul declarat castigator va trebui sa puna la dispozitia Autoritatii Contractante o garantie de
buna executie a contractului, in original, in cuantum de 5 % din valoarea ofertata, fara TVA,
constituita in conformitate cu prevederile art. 39 si ale art. 40 din HG nr. 395/2016.

Garantia de buna executie a contractului trebuie constituita in termen de maxim 5 zile lucratoare de
la data semnarii contractului de catre ambele parti. Garantia de buna executie emisa in alta limba
decat roméana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba roméana.
In situatia executarii garantiei de bun& executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a
reintregi garantia in cauza raportat la restul ramas de executat.

Tn cazul suplimentérii valorii contractului pe parcursul executdrii acestuia, contractantul are obligatia
de a completa garantia in corelatie cu noua valoare.

111.1.3) Legislatia aplicabila:

Legea privind achizitiile nr 98/2016

WWw.anap.gov.ro

Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea
privind achizitiile nr. 98/2016 — cu modificarile si completarile ulterioare;

Alte prevederi legislative cu impact in domeniul contractului ce urmeaza a fii atribu

Sectiunea IV Desfasurarea achizitiei directe

IV.1 Descriere

IV.1.1 Tipul si modalitatea de desfasurare:
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare:
Online

IV.1.1.b) Tipul de atribuire
Achizitie directa

IV.2 Informatii administrative

IV.2.4 Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare
Romana

Moneda in care se transmite oferta financiara: RON

IV.2.6 Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
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2 luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.4 Prezentarea ofertei
IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice
Se va elabora propunerea tehnica in baza cerintelor prezentate in cadrul documentatiei de
ofertare. Propunerea tehnica trebuie sa indeplineasca in mod corespunzator cerintele
autoritatii contractante.

Prezentarea unor informatii ce nu au legatura cu contractul supus licitatiei conduc la
constatarea neconformitatii ofertei.

Ofertantul va demonstra corespondenta propunerii tehnice cu prevederile caietului de
sarcini. Propunerea tehnica trebuie sa demonstreze asumarea de catre ofertant a tuturor
cerintelor/obligatiilor prevazute in caietul de sarcini. Tn cazul in care, pe parcursul
Tndeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt
inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute Tn caietul de sarcini, prevaleaza
prevederile caietului de sarcini. Se vor furniza orice alte informatii considerate
semnificative pentru evaluarea corespunzatoare a propunerii tehnice. Daca propunerea
tehnica nu satisface cerintele caietului de sarcini si a documenratiei de atribuire oferta va
fi considerata neconforma.

Formularele care trebuie prezentate de catre ofertant, sunt prezentate in Documentatia de
atribuire.

Ofertele care nu detaliaza si asigura corelarea informatiilor solicitate in cadrul acestei
cerinte cu restul prevederiilor caietului de sarcini si documentatiei de atribuire se
considera neconforme.

Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazute in
fisa de date a achizitiei si Th caietul de sarcini si va include cel putin urmatoarele sectiuni:

1. SECTIUNEA PROPUNERE TEHNICA:

a. Pentru executia lucrarilor
- Metodologia pentru realizarea lucrarii
- Graficul de executie al lucrarilor

2. SECTIUNEA DECLARATII PROPUNERE TEHNICA

a. Declaratie Privind Respectarea Reglementarilor Nationale De Mediu.

b. Declaratie Privind Respectarea Reglementérilor Din Domeniul Social si
Al Relatiilor De Munca

c. Formular declaratie de acceptare a conditiilor contractuale.

d. Declaratie pe proprie raspundere privind acceptarea cerintelor
beneficiarului prevazute in documentatia de atribuire

e. Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

f.  Declaratie privind termenul de garantie acordat — minimum 36 luni

Cerintele prinvind modul de prezentare al propunerii tehnice sunt obligatorii. Lipsa oricarei
informatii solicitate in cadrul acestei rubrici duce la respingerea ofertei ca neconforma.
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Informatii privind regulile obligatorii referitoare la conditiile privind respectarea conditiilor
de mediu, sociale si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de indeplinire a
contractului de lucrari conform art.51 alin.2 din Legea

98/2016, se pot obtine de la Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor
Varstnice (site: www.mmuncii.ro). Informatiisepotobtinedepesite-urile
chttp://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html.
http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie

Informatiile, prezentate in cadrul ofertei, ce nu au legatura cu contractul ce face obiectul
prezentei proceduri de achizitie publica, nu vor fi evaluate..

IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare
Prevederi generale:
Propunerea financiara va fi exprimata in Lei, cu si fara TVA, luandu-se in considerare
cursul euro la data publicarii anuntului de participare in SICAP.
Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in fondurile care pot fi disponibilizate pentru
indeplinirea contractului de achizitie publica respectiv, precum si, sa nu se afle in situatia
prevazuta la art.210 din Legea privind achizitiile publice nr.98/2016.
La elaborarea ofertei, ofertantul tine cont ca toate incercarile pentru materialele puse in
opera, prevazute de legislatia in vigoare, se vor face pe cheltuiala proprie (ex. rapoarte de
incercare pe beton, rapoarte de incercare pentru otelul-beton, etc.).
Toate preturile vor fi exprimate cu doua zecimale, inclusiv preturile unitare de materiale,
manopera, utilaj, transport care concura la Tntocmirea ofertei financiare si care vor sta la
baza intocmirii situatiilor de plata.
La stabilirea valorii ofertei, se va tine cont de coeficientii stabiliti de lege (C.A.S., C.A.S.S.,
ajutor de somaj, fondul pentru accidente de munca si boli profesionale, etc.) si coeficienti
proprii ai ofertantului (indirecte si profit).
Toate ofertele financiare ale caror valori sunt aparent neobisnuit de scazute, prin raportare
la preturile pietei, vor fi temeinic justificate, Comisia de evaluare avand dreptul de a
solicita: documente privind, dupa caz, preturile la furnizori, situatia stocurilor de materii
prime si materiale, modul de organizare si metodele utilizate in cadrul procesului de lucru,
nivelul de salarizare a forfei de munca, performantele si costurile implicate de anumite
utilaje sau echipamente de lucru care concura la formarea preturilor si implicit conduc la
valoarea ofertei.
Propunerea financiara se va elabora cu respectarea evaluarilor categoriilor de lucrari/
listelor de cantitafi estimative prezentate in documentaftia de atribuire tinand seama si de
eventualele raspunsuri la solicitarile de clarificari. Pretul unitar al fiecarei categorii de
lucrari se va oferta in conformitate cu cerintele din Proiectul Tehnic astfel incat aceste
categorii de lucrari sa fie realizate ,la cheie”.
Orice neconcordanta intre: documentatiile tehnice depuse, evaluari/liste de cantitati si
antemasuratori se vor sesiza prin solicitari de clarificare depuse in cadrul proceduri de
atribuire pana in termenele specificate in continutul fisei de date si al
invitatiei/anuntului de participare. Sesizarea lor in afara termenul precizat se va considera
tardiva si nu va putea fi invocata de ofertantul castigator in nerespectarea conditiilor
contractuale.
Orice neconcordanta intre partile scrise ( liste de cantitati ) si partile desenate ( planse) se
va seziza cu solicitari de clarificari cu respectarea termenului stabilit in fisa de date
Sectiunea | .1.
Propunerea financiara va contine urmatoarele:
1. Devize, liste de cantitati, centralizatoare
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Nota 1: Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in fondurile care pot fi
disponibilizate pentru indeplinirea contractului de achizitie publica

IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei
Oferta se depune, in plic inchis sau pe email, pana la termenul limita de depunere al
ofertelor la:
- Sediul Primariei Comunei Berzovia.
sau
- Email: _primaria berzovia@yahoo.com
Documentele care urmeaza sa fie prezentate sunt:
a. Documentele de calificare constand in:
- Declaratii neincadrare art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016
- Declaratii neincadrare art. 59, 60 din Legea nr.98/2016
Certificat constatator ONRC
Declaratie de eligibilitate
Propunerea tehnica
Conform sectiune 1V.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice
Propunere financiara
Conform sectiune 1V.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice

o o

Ofertantul a carui oferta este declarata castigatoare are obligatia de a incarca in cadrul propriului catalog electronic
SEAP propunerea financiara in maximum 24 de ore de la comunicarea Autoritatii Contractante, sub sanctiunea
respingerii ofertei depusa ca inacceptabila.

Pozitia de catalog urmeaza sa contina urmatoarele detalii:

DENUMIRE ACHIZITIE

Se completeaza astfel: LUCRARI DE MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATEA BERZOVIA, JUDETUL CARAS
SEVERIN

DESCRIERE

Se completeaza astfel: CONFORM OFERTA DEPUSA IN BAZA ANUNTULUI PUBLICITAR PUBLICAT

COD CPV

45233140-2 Lucrari de drumuri (Rev.2)

VALOARE

Se completeaza valoarea din cadrul ofertei depuse

CONDITII DE LIVRARE

Se completeaza astfel: Conform contract

CONDITII DE PLATA

Se completeaza astfel: Conform contract
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S.C. ALPHA Engineering S.R.L.
Adresa:  Str, Pdrului nr. 7, Chisoda, jud. Timis _
Tel: 0742488809 / 0770347486 - e

Nr.inm.  J35/809/14.03.2006 y
O.R.C.: RO 18480190
CU.L: ROS1BRDE 3605V34125263600 ENGINEERING

Cont: RO11 TREZ 26215069XXX008842

“Modernizare strazi in localitatea Berzovia
judetul Caras-Severin”

Faza de proiectare: P.T.
Beneficiar: comuna Berzovia,
jud. Caras-Severin

Proiect nr. 780/2021

- Octombrie 2021 -




*Modernizare strazi in localitatea Berzovia, judetul Caras-Severin” Faza:

PROGRAMUL DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR

VIZAT,
INSPECTORATUL REGIONAL N CONSTRUCTII VEST,
INSPECTORATUL JUDETEAN TN CONSTRUCTIH TIMIS

INVESTITIA:

"Modernizare strizi in localitatea Berzovia, judetul Caras-Severin”

BENEFICIAR:

Comuna Berzovia, jud. Caras-Severin

PROIECTANT:

SC ALPHA ENGINEERING SRL
in conformitate cu :

e Legeanr. 10/1995 , Legea privind calitatea in constructii” cu modificérile si completirile ulterioare;
o (56-85- Normativ privind verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente;
» HG 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertizé tehnicd de calitate a proiectelor,
a executiei constructiilor, completat cu indrumétorul de aplicare MLPAT nr. 77/N/1996;
¢ HG nr. 272/1994 referitor la Regulamentul privind controlul de stat in constructii;
e HG. Nr. 261/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind conducerea si asigurarea calitdtii in
constructii = Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor;
s  HG. Nr. 343/2017 pentru modificarea HG 273/1994 privind aprobarea Regulamentul de receptie a
lucrérilor de constructii i instalatii aferente;
0G nr. 63/2001 privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii;
HG nr. 766/1997 referitor la Hotdrdrea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in
constructii;
e HG. 278/1994 — Regulamentul privind certificarea calititii produselor folosite 2] constructu
e HG. 51/1996 privind ,, Regulamentul de receptie a lucririlor de montaj uifl@g lnstaia;u tehhqv)glce sia
punerii in functiune a capacititilor de productie”; \
¢ Ordinul MLPAT 31/N/1995 si normativelor tehnice in vigoare, f
se stabileste de comun acord prezentul program pentru controlul calitédtii lu rérllur p | I
t'\ * i -'ie'r
NF. Crt. Lucrdri ce se controleazd, se verifica, se Document de. ate\stare a: Cin__é sg??feazﬁ
receptioneaza si se consemneaza in formulare controllai / ;150 ¢ 0/
Obiect - "Modernizare strizi in localitatea Berzovia, ‘%;__ G J_‘;
Judetut Caras-Severin”
1.1 Predare amplasament:
i.1.1 | Predare-primire amplasament PVPA B+C
1.1.2 | Predare-primire borne de reper PVPA B+C+P
.2 Terasamente:
Trasarea lucrérilor:
1.2.1 | - materializarea prin trasare pe teren a tarusilor de PVT B+C
nivel / guri de scurgere, borduri
1.3 Lucrdri de drumuri:
Strat de forma:
13 | " cota sdpdturii PVLA B+C+P
- hatura pamantului la cota SﬁJ}&t-lJrll si starea casetei
- grad de compactare -
Strat de fundatie din, amestec agregate naturale
.3.2 | de balastiera 0-63, nelegate: PVLA B+C+P
- calitatea materialelor folosite




“Modernizare str3zi in localitatea Berzovia, judetul Caras-Severin” Faza: PT

Lucrdri ce se controleazd, se verifica, se Document de atestarea | Cine semneazd

Nr. crt. . v . v
receptioneazi si se consemneaza in formulare controlului

- elemente geometrice
- grad de compactare

Strat de fundatie din amestec agregate naturale de
carierd 0-63, nelegate

1.3.3 | - calitatea materialelor folosite PVRC 1+B+C+P
- elemente geometrice
- grad de compactare

Tmbraciminte din beton asfaltic BA16
L34 |- calitatea matenale!or folosite PVRC B4CAP
- elemente geometrice

- caracteristicile suprafetei

1.4 Dispozitive pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale:

Executie podete

1.4.1 | - calitatea materialelor folosite PVRG s B+C+P
- elemente geometrice 2 G C. AN
/, ANMAN 3\

i Receptia lo terminarea lucrdrilor ,{?Q' PYRTL ¢ ?‘:'1 \\ Z \Comlsm.de
I /54" \| ¥\ receptie
o' [ = ‘.
=1 IE . | T

it | Receptia finald 11 | PVRE W *‘?P'“'S'a.de
LN Y 1, Jreceptie

Legend3: B — Beneficiar (Diriginte de santier), C - Constrdht% P— Proiggtant, /'~ I5.C.
PYPA - Proces verbal predare amplasament, PVT- Proces verbal de tra\éare,f Rf;;—l-F‘;:ﬁﬁe?o‘g_’r;b/al de receptie

calitate, PVLA — Proces verbal de lucriri ascunse, FD — Faza determinants, N@L,‘r&w@%ﬂr’bai de receptie la
terminarea lucrarilor TS

NOTA:

- Conform reglementdrilor in vigoare, executantul si beneficiarul au obligatia de a anunta, cu cel putin 10 zile
inaintea fazei determinante, pe cei care trebuie sa participe la realizarea controlului si intocmirea actelor;

- Beneficiarul va lua toate mésurile pentru aducerea la indeplinire a obligatiilor ce 7i revin conform Legii
10/1995;

- Un exemplar din prezentul program si actele de mai sus mentionate precum si proiectul, se vor anexa la
cartea tehnicé a constructiei.

Beneficiar investitie, Proiectant,
Comuna Berzovia, jud, Timis S.C. ALPHA ENGINEERING S.R.L.

Executant,




”Modernizare strazi in localitatea Berzovia, judetul Caras-Severin” Faza: PT

S.C. ALPHA ENGINEERING S.R.L.

Str. Parului, nr. 7, localitatea Chisoda, jud. Timis
Numdrul de inmatriculare: J35/809/2006,
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REFERAT
privind verificarea de calitate la cerinta Ad, B2 si D a documentagiei

» MODERNIZARE STRAZI N LOCALITATEA BERZOVIA,
JUDETUL CARAS-SEVERIN”

Faza: D.T.A.C. + P.T.E. + D.D.E.+ C.S. Proiect nr.780/2021
1. Date de identificare
-  proiectant general: S.C. ALPHA ENGINEERING S.R.L. CHISODA
- proiectant de specialitate: S.C. ALPHA ENGINEERING S.R.L. CHISODA
- investitor: COMUNA BERZOVIA, JUDETUL CARAS-SEVERIN
- amplasament: intravilanul comunei Berzovia, judetul Caras-Severin

- data prezentirii proiectului pentru verificare: 05.01.2022

2. Caracteristicile principale ale proiectului

Prezenta documentatie cuprinde modernizarea a doud strizi din localitatea Berzovia,
apartinand de comuna Berzovia, judeful Caras-Severin.Lungimea celor dous strizi (Bi= 84,00 m
si B2= 180,60 m) este de 264,60 m.

In prezent starea de viabilitate este necorespunzitoare, firi dispozitive de scurgere a apelor,
ceea ce a determinat autorititile locale si modernizeze aceste strazi. Si expertiza tehnicd
intocmitd de firma VIA EXPERT S.R.L.TIMISOARA, profesor Dr. Ing. Florin Belc a scos in
evidend defectiunile din partea carosabili si a propus modernizarea lor.

Traseul proiectat al strizilor urmireste traseul existent, elementele geometrice asiguri viteza
de proiectare de 25 km/h, razele de racordare a aliniamentelor fiind de 30...40...100 m. In profil
longitudinal declivititile sunt cuprinse intre 0,6...7,5 % (declivitatea maximi de 7,5 % este
numai pe lungimea de 50,61 m). $i in profil longitudinal pasul de proiectare, razele de racordare
in plan vertical si declivitatile asiguri viteza de proiectare de 25 km/h.

Structura rutierd rezultatd in urma calcului de dimensionare §i recomandati in expertiza
tehnica este constituiti din:

- 6 om strat de uzura din beton asfaltic tip BA16;

- 15 om strat de fundatie din agregate naturale de carier3 executat cu impénare;

- 20 cm strat de fundatie din agregate naturale de balastieri: o A
- 20 cm strat de forma din agregate naturale de balastierd. /|
In profil transversal strizile proiectate prezinti urmatoarele ;ﬁigmente:

- latimea pirtii carosabile 4,00 m; 14

- litimea platformei 5,00 m; L | Of %l
- latimea acostamentelor 2x 0,50 m. ‘\ W
Panta transversald a partii carosabile este unici de 2,5 % si a\acostamentelorde 4%~ /

Acostamentele se vor consolida cut balast in grosime medie de Oem;~ -

Strada B1 intersecteazi drumul judetean DJ 572, racordarea mﬁtgg)ilor parfii catosabile ale
strizii cu marginea pirtii carosabile a drumului judetean se va realiza cirraze-de 9,00 m. Strada
B2 se racordeazi din drumul national DN 58 B, marginile partii carosabile a strizii cu cele ale
drumului national se vor racorda cu raze de 6,00m ,respectiv 15,00 m (detaliile sunt prezentate in
planurile de situatie). Drumurile laterale intersectate de strizile proiectate se vor amenaja pe
lungimea de 15,00 m §i lifimea de 4,00 m, cu aceeasi structurd rutierd aplicati pe strizile



proiectate. Racordarea marginilor parfii carosabile a strizilor cu marginea pértii carosabile a
drumurilor laterale s-a proiectat cu raze de 3,00 m si 9,00 m.

Acesele la proprietati (13 bucifi) se vor amenaja pe lungimea de 3,00 m sl latimea de 3,00 m
cu structura rutiers alcatuiti din:

- 6 cm strat de uzurd din beton asfaltic tip B.A.16;

- 15 cm strat din agregate naturale de cariers, executat cu impénare;

- 15 cm strat de fundatie din agregate de balastiera.

Lucrarea proiectatd se incadreaz in categoria de importanti C-NORMALA si clasa de
important3 ITl{medie).

Scurgerea apelor pluviale se va asigura prin santurile naturale existente ce se vor reprofila.
Sunt necesare dou podete tubulare cu diametrul de 600 mm pe drumurile laterale si un podet pe
strada B1cu diametrul de 600 mm si cu lungimea de 7,00 m.

Pentru desfdsurarea circulatiei In conditii de siguran{a s-au previzut marcaje longitudinale
laterale cu linie discontinud si s-au proiectat doua indicatoare rutiere fig. B2-STOP la intersectia
cu drumul judetean i drumul national.

Lucrérile proiectate nu afecteazi mediul inconjuritor si nici sandtatea oamenilor, ci se creazi
un medin ambiant, un cadru favorabil sinitiii populatiei, respectiv. imbunétitirea situatiei
sociale §i economice a locuitorilor, scurtare timpului de deplasare si reducerea consumului de
carburanti,

3. Documente ce se prezinti la verificare
- Memoriu tehnic;
- Breviar de calcul: dimensionarea structurii rutiere §i verificarea al acfiunea fenomenului
de inghet-dezghet;

- Program de control al calitatii lucrarilor;

- Caiete de sarcini:
-lucriri de terasamente;
-strat de forma din materiale necoezive;
-strat rutier din agregate naturale din balast;
-strat rutier din agregate naturale de cariera;
-imbréciminti rutiere bituminoase cilindrate executate la cald;
-lucriiri de artd din beton;
-lucréri de marcaje rutiere;
-indicatoare rutiere;

- Piese desenate in care sunt prezentate solutiile tehnice adoptate (14 buc).

4. Concluzii asupra verificirii
In urma verificarii se consideri documentatia corespunzitoare, semnandu-se i
stampilandu-se conform indrumitorului, fir3 observatii.

Am primit 6 (3ase) exemplare Am predaf:ﬁ( sa.se)exqmplare
[nvestitor/Proiectant Verificator tehnie atestat 3
Ing. Albert ORDODI ;ﬁgt_é Maria PERCEC '~

| I.
\\ \ f
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PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE

Tntocmit conform HG 907/2016 — Hotdrarea Guvernului Romaniei privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice.

. MEMORIU TEHNIC GENERAL

1. INFORMATIl GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1. Denumirea obiectivului de investitii
”"Modernizare strazi in localitatea Berzovia, judetui Caras-Severin”

1.2. Amplasamentul e

o S

Intravilanul comunei Berzovia, judetul Cagan - Seoem'n AN

/, / z"' ) .\
1.3.  Actul administrativ prin care a fost aprobat3, in condtiile/egii, studiul de Fezabllltate /
documentatia de avizare a lucrdrilor de interventii |
Hotardrea de Consiliu Local nr. ..... Gin ..ceviresveneeene.

1.4. Ordonatorul principal de credite AR
Primar, dl. Serafin Mircea lon N ;

1.5. Investitorul
Comuna Berzovia, judetul Caras-Severin P ol

1.6.  Beneficiarul investitiei /3 ONMANT PN\
Comuna Berzovia, judetul Caras-Severin / / )

| | (4T }
1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de executie '1'. W I
ALPHA ENGINEERING S.R.L., str. Parului, nr. 7, localitatea Chlg\oda, jud TinMspavand cctd CAEN
7112 o /

\‘b\::__::_:_,/‘/
2. PREZENTAREA SCENARIULUI APROBAT TN CADRUL STUDIULUI DE
FEZABILITATE / DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE

INTERVENTII

Scenariul aprobat pentru realizarea investitiei:
Scenariul I: Modernizarea strézilor in localitatea Berzovia, judetul Caras-Severin prin realizarea unei

structuri rutiere suple, cu imbrdcdminte bituminoasd

2.1. Particularititi ale amplasamentului
a} descrierea amplasamentului;
Strizile studiate sunt situate pe teritoriul administrativ al comunei Berzovia, in localitatea Berzovia,
judetul Caras-Severin, in intravilan.
Terenul studiat in prezenta documentatie are o suprafatd de aproximativ 2.646 m? si apariine
domeniului public al comunei Berzovia, in conformitate cu art. 5 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, cu
modificarile si completarile ulterioare.

S.C. ALPHA ENGINEERING 5.R.L. Pag. 4
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Aceste suprafete sunt compuse din ampriza strazilor {platforma, santuri, podete, taluzuri) si zonele
de siguranta.

Conform datelor puse la dispozitie de cdtre beneficiar suprafata de teren ocupati de lucririle de
modernizare, este situata in totalitate pe amplasamentul aferent infrastructurii rutiere si, ca urmare, nu
sunt necesare exproprieri, scoateri din circuitul agricol, mutari de garduri, demolari de case sau constructii.

b) topografia;

Comuna Berzovia se afla situatd in extremitatea nord-vesticd a judetuiui Caras-Severin, la limita
acestuia cu judetul Timis, avand coordonatele geografice de 42°25' latitudine nordica si 23°30' longitudine
estica, pe drumul national DN 58B, la o distantd de 29 km de Municipiul Resita, resedinta de judet.
Berzovia se desfdsoara pe malul sting al réului Barzava, la intrarea Tn cdmpia Moravitei.

Comuna Berzovia are Tn componenta trei sate: Berzovia, care este si resedinta comunei, Fizes
situata la 10 km si Ghertenis situata la 5 km de Berzovia. Din punct de vedere al accesibilitétii, satul
Ghertenis este strabdtut de drumul national DN 588, iar satul Fizes, de drumul judetean DJ 572. Distantele
dintre comuna si localitatile invecinate sunt urmétoarele: Bocsa: 10 km, Resita: 29 km, Moravita: 48 km,
Caransebes: 70 km si Timisoara 72 km,

Aspectul de cadmpie, unde este asezatd Berzovia, este tipic pentru toatd Campia inaltd a Barzavei.
Campia inaltd a Barzavei corespunde zonei de contact cu dealurile vestice si Muntii Dognecei la est si
continud cu treapta mai joasa a Campiei tabulare a Gataiei la vest. Limita nord-esticd o constituie contactul
cu o regiune deluroasd, Dealurile Silagiului si piemonturile Muntilor Arenisului, masiv fragmentat de vii
adéanci si alcatuit aproape in intregime din ,,granogabbrouri”. Piemonturile Muntilor Arenis se intind pand
in dreptul localitétii Bocsa Montana. Limita sud - sud-esticd este formata la contactul cu Dealurile Tirolului
si Muntii Dognecei. Limita nord-vestica este mai putin sesizata, deoarece in zond se dezvoltd cele doud
bazine hidrografice: Poganisul, la nord, si Birzava, la sud. Limita vestic3 este mai putin evidentd din cauza
diferentelor mici de altitudine {cca SO0 m), existente intre Campia in/al ""é'TB'éFz"aVeI, Ia est, si Campia
Tabulard a Gataiei, la vest. Altitudinea medie a reliefului pe care este’ asezat lecahtatea se sutueaza ta cca
140 m.

1l / I_ \
¢} clima si feonomenele naturale specifice zonei; |n W

Din punct de vedere climatic, comuna Berzovia se mcad\'eaza* in climatul ternpera‘t continental
moderat, cu usoare influente submediteraneene. Conditiile clrma\térr-;ce gim zona sé caractenzeaza prin

urmatorii parametri: ¢ 4
- Media lunar3 minim3: -1°C - lanuarie e

- Media lunard maxima: +20 °C ~ lulie-August

- Temperatura minima3 absolut3: —32,2 °C-10.02.1929 - Caransebes

- Temperatura maxim3 absolutd: +41,0 °C — 07.1950 — Bocsa

- Temperatura medie anuala: +10,4°C ... +10,5 °C

Cantitatea medie anuald de precipitatii este de 700,0 mm, cu observatia ¢4 dac3 in perioada
estivala se remarcd un deficit de umiditate pluviald, in restul anului se consemneazi excedente de ap3 atét
in sol, cat si la suprafata lui. Numarul mediu al zilelor cu zipad3 este de 37,7.

Directia maselor de aer pe teritoriul judetului este influentatd de orientarea si dispunerea unitatilor
de relief, predominante fiind vanturile de vest, nord-vest si nord-est.

Relieful muntos al Banatului provoaca modificdri fnsemnate in miscarea aerului, creind unele
particularitati locale. Astfel din cauza unor diferente de presiune atmosfericid se produce un vént in

cascada, de tip bora, denumit Cogava.
5.C. ALPHA ENGINEERING S.R.L. Pag. 5
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Roza vanturilor intocmitd pentru statia de pe Semenic aratd o frecventa anuala a vantului din
directia nord si nord-vest de 29,2 %, iar dinspre sud si sud-est 34,6 %. La statia de pe Tarcu, frecventa
anuald este de 33,8 % din directia nord si nord-est si de 28,7 % dinspre sud §i sud-est.

Influenta reliefului se constati la statia de la Caransebes, unde vantul predomind dinspre nord-vest
(11 %) si sud-est (24,5 %), in concordanta cu orientarea depresiunii.

Valoarea maxima a indicelui de fnghet este 130max = 450, valoarea medie pentru cele mai aspre
trei ierni este 13/30max = 390, iar pentru cele mai aspre cinci ierni dintr-o perioada de 30 ani este
I5/30max = 300, conform STAS 1709/1 — 90.

Adiancimea de inghet in zona cercetatd este de 60..70 cm, conform STAS 6054 - 77,

Din punctul de vedere al cdilor de comunicatie din zon3a, STAS 1709/1 — 90 (Fig. 2} situeaza
amplasamentul in zona de tip climateric li, cu valoarea indicelui de umiditate Im = -0 ...20.

Conform Legii 575/2001 privind aprobarea ,,Planului de amenajare 2 teritoriului national — Sesiunea
a V-a - Zone de risc natural”, pentru comuna Berzovia se precizeaza ca:

- potrivit Anexei S5 — Inundatii: amplasamentu! cercetat se regéseste in lista cu unitatile administrativ
teritoriale afectate de inundatii;

- potrivit Anexei 7 — Aluneciri de teren: amplasamentul cercetat nu se regdseste in lista cu unitatile
administrativ teritoriale afectate de alunecdri de teren;

- potrivit Anexei 3: amplasamentul cercetat nu este situat in zone urbane pentru care intensitatea seismica
echivalatd pe baza parametrilor de calcul privind zonarea Roméniel, este minim Vi grade pe scara M5K a

intensitatii cutremurelor.

Reteaua hidrograficd este reprezentatd de rdul Barzava si péardul Fizes, ale cdror cursuri, desi
regularizate, prezintd un potential semnificativ de inundabilitate in anii bogati in precipitatii si de o serie
de véi cu debit intermitent, precum Agris, Cornis, Gorovei, Vana Satului, ogasele Bagrin $i Stuparilor, ca i o
serie de vii addnci de eroziune care in perioadele abundente in precipitatii se transforma in vai torentiale

Din analiza cantitatilor de precipitatii atmosferice pe aceeasi perioadd de referinté rezulta o medie
de 558,95 L/m2, cu limita minim3 de 477,9 L/ m2 in anul 1984 si limita maxima de 713,7 L/m2, in anul
1989. Zona este tipicd de cAmpie daté fiind deschiderea Campiei Moravitei spre Cula Vérsetului, de unde
se manifestd o circulatie a aerului destul de puternica din sectorul vestic.

Apa subterand nu a fost interceptatd prin sondajele deschise efectuate in complexul rutier. Totusi
sunt posibile infiltratii si acumuldri de apd meteorica in terenul de fundare in pg; —re(daaalgi abundente
sau la topirea zdpezilor. Nivelul maxim al apelor subterane nu a fost st;'/»h/QiHu exactitate ?Bm studiul
geotehnic. /

/

d) geologia, seismicitatea: l I,
Din punct de vedere geologic, regiunea dateaza de la inceputul cdazernarulw 5i sférsltul terﬁarulm,
cand prin incretirea scoartei terestre portiuni din Cdmpia Vestica au fos’t\.gcopente cu deproznte facustre.
Rocile mama sunt reprezentate in majoritate de argile, marne si nisipuri. Port,@nlle cup roa tanJB’ suprafata
se datoreazd procesului de eroziune. Localitatea, ca si intreaga regiune, evolug ﬁ%:a:luﬂ’gul unei zone
depresionare orientatd sud-est — nord-vest, flancatd de dealuri cu convergentd asimetricd in vatra
localititii. Asimetria pantelor e determinatd de litologia diferitd a celor doi versanti, zona estica
.~ reprezentand formatiuni sedimentare de varstd panoniand, iar versantul vestic constituie bordura unui
versant granodioritic de mare intindere. Versantii vdilor sunt supusi unui proces continuu de eroziune
regresivd, datorat organismelor torentiale scurte care se formeazd in perioada de abundentd meteoricd.
Riscul geotehnic este de tip ,moderat”, iar categoria geotehnicd a zonei de amplasament este 2
{10 puncte, conform Normativului NP 074/2014).
Conform studiului geotehnic se retin urmitoarele particularitdti pentru terenut de fundare:
$.C. ALPHA ENGINEERING S.R.L. Pag. 6
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- terenul se prezinta Tn conditii maxime de stabilitate, nefiind afectat de fenomene de alunecare,
eroziune sau alte fenomene geologice care ar putea pune in pericol stabilitatea generald a constructiei;

- cercetdrile efectuate fn amplasament pun in evidenta o stratificatie a terenului de fundare pentru
drumuri, alcatuitd din pamanturi tip P5 (argile prafoase), aflate in stare moale si vartoasa;

- tipurile de pamant din terenul de fundare conduc, conform Normativului pentru dimensionarea
structurilor rutiere suple si semirigide, indicativ PD 177-2001, tabelul 2, la o valoare a modulului de
elasticitate dinamic Ep = 70 MPa;

- criteriul granulometric al pamanturilor care alcituiesc terenul de fundare, stabilit conform
tabelului 1 din STAS 1709/2-90, permite clasificarea pdmanturilor intlnite in majoritatea forajelor in
categoria pamanturilor foarte sensibile la inghet;

- conditiile hidrologice ale amplasamentului se considera defavorabile conform pct. 3.4 din STAS
1709/2-90;

- terenul din zona investigata este alcdtuit din argile prafoase, care conform tabelelor 1a si 1b din
STAS 2914-84, sunt clasificate ca pamanturi de categoria 4b {pamanturi anorganice cu compresibilitati si
umflare liberd redusd sau medie, foarte sensibile la Tnghet-dezghet), avind calitate mediocrd pentru
utilizarea la realizarea terasamentelor;

- addncimea de inghet in terenul de fundatie pentru categoriile de pamanturi identificate in
ampiasament este:

-Z =72 cm, pentru 130max = 450 — drumuri cu structuri rutiere rigide, indiferent de clasa de trafic;

- Z = 66 ¢cm, pentru 13/30max = 390 — drumuri cu structuri rutiere nerigide, clasele de trafic greu si foarte
greu;

- Z =56 cm, pentru 15/30max = 300 — drumuri cu structuri rutiere nerigide, clasele de trafic mediu, usor si
foarte usor.

Conform normativului P100-1/2013, strazile rurale analizate se situeaz intr-o zon3 de seismicitate
cu valoare de varf a acceleratiei terenului ag = 0,15 g si perioada de colt T¢=0,7 sec.

e) devierile si protejdrile de unititi afectate;
Nu este cazul.

f) sursele de apdi, energie electricd, gaze, telefon, si alte asemenea pentcu '!{ﬁrﬁn dgﬂmtwe si

provizorii; VY ; -~ \
P! VA N
Se obtin de catre Antreprenor din surse focale, cu acordul furmzorl k 7 N
.”l » ry

g) ciile de acces permanente, c¢di de comunicatii 5i alte asemenea |' ;'

Strazile care fac obiectul prezentei documentatu au o lungime toté]a de, 264,60 m si sunt amplasate
in localitatea Berzovia, comuna Berzovia, judetul Caras-Severin astfei: % 1 /

Latime NS

Denumire | LUNEIMe parte | Ampriza Suprafata | B

strada - construitd

strada [m] carosabila [m] [mp]
(m]
Bl 84,00 840
4,00 10,00

B2 180,60 1.806
TOTAL: 264,60 2.646

h) cdile de acces provizorii
Pe timpul executiei lucrarilor se vor utiliza caile de comunicatii existente, nefiind necesare
amenajari de cdi de comunicatii suplimentare pentru deservirea lucrarilor propuse.
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i} bunuri de patrimoniu cultural imobil

Nu este cazul.
2.2. 5Solutia tehnica cuprinzénd:

a) caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;

Din punct de vedere al legii calitatii nr. 10/1995 si al ,Regulamentului de verificare $i expertizare
tehnica a proiectelor, a executiei lucrarilor i a constructiilor”, aprobat prin H.G. nr. 925/1995, proiectul va
respecta urmatoarele exigente:

- Rezistenta si stabilitatea la solicitari statice si dinamice, inclusiv la cele seismice — As.1.

- Siguranta Tn exploatare — Ba.1.

- Sanatatea gi Protectia Mediului = D24,

Caracteristicile principale ale constructiilor sunt urmatoarele:

- categoria drumului: strazi rurale;
- tip drum: strazi rurale secundare;
- viteza de proiectare: 25 km/h;

- lungimea traseului proiectat: 264,60 m;
- Iatimea partii carosabile: 4,00 m;

- l13timea platformei: 5,00 m;
- latimea acostamentelor: 2 x 0,50 m;
- tipul structurii rutiere: supla.

Categoria de importanta

Strazile care fac obiectul prezentei documentatii tehnice, se incadreaza in categoria de importanta
C (importanta normald) si in clasa de importanta lll (medie), conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii si a H.G. 766/1997, anexa 3, referitoare la aprobarea unor regulamente privind calitatea in
constructii, asa cum este precizat si in expertiza tehnica intocmitad VIA EXPERT S.R.L.

b) varianta constructivd de realizare a investitiei;
Pentru modernizarea strazilor in localitatea Berzovia, judetul Cara$-5evgr&n,t “in documentat:e s-a
prevazut realizarea unei structuri rutiere suple, cu imbracaminte bltumlnoa?a; consuderata ca eﬁg;enté din
punct de vedere tehnico—economic. \

Il | 3 \
c} trasarea lucrérilor; (* | W

Trasarea lucrdrilor constd in stabilirea amplasamentului, in fum‘:l;ié1 de ‘pozitia reperelo‘r de hivel,
conform planurilor de situatie, profiluritor longitudinale si transversale tip. Re(pereie de Hivel se vOr preda
de cdtre topometru. Orice modificare a acestora se poate realiza numai cu acce]yf\ui pro;ectantu i

Trasarea lucrarilor pe teren se va realiza de catre personal specializat in Tucran topografice si
presupune urmatorii pasi:

- trasarea in plan a axei drumului, constand in materializarea pe teren a pichetilor definitivi
(materializarea in teren a axei proiectate);

- trasarea in plan vertical a constructiei (materializarea liniei proiectate in profil longitudinal cu
trasarea racordarilor verticale};

- trasarea profilurilor transversale curente {identificarea platformei, amprizei, a zonei drumului).

Pichetarea traseului presupune materializarea in detaliu pe teren a axei drumului proiectat.
Marcarea se efectueaza cu tarugi metalici sau din lemn. Se picheteaza punctele de Tnceput si de sfarsit ale
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"Modernizare strazi in localitatea Berzovia, judetul Caras-Severin” Faza: PT
traseului, punctele obligate, varfuri de unghi, intersectii cu alte strazi (drumuri laterale), picheti

caracteristici curbelor {intrare, bisectoare, iegire} si alte puncte, conform planului de situatie.
Pichetii materializati se vor insemna prin scriere cu vopsea pe tarusii martori a denumirii si
semnificatiei fiecaruia.

d) protejarea lucrdrilor executate §i @ materialelor din santier
Constructorul trebuie sa asigure lucrarile de executie, dotarile si materialelele impotriva degradarii
si furturilor pana la receptionarea lucrdrilor de citre beneficiar.
De asemenea, executantul trebuie s3 ia masuri de protectie a lucrdrilor deja realizate contra
degradarii pe perioada de iarna sau pe timp ploios.

e) organizarea de santier.

Executantul se va asigura sia aprovizioneze santierul cu materiale necesare lucrdrilor, conform
necesarului de materiale pentru fiecare etapa de executie. Elementele prefabricate se vor depozita pe
platforme amenajate pietruite si fard denivelari. Agregatele de balastiera si de cariera vor fi aprovizionate
pe santier, doar pentru ziua in curs.

Organizarea de santier se va limita la rulote pentru scule si vestiar muncitori. Rulotele se vor parca
in zona adiacentd, in afara carosabilului, fara a perturba circulatia, asigurandu-se in permanenta accesul
autovehiculelor de aprovizionare §i de interventie (pompieri, salvare, politie, etc.) in zond

Pentru personalul de executie a lucrarilor de constructii se va amplasa un grup sanitar ecologic
mobil, 0 cabind sau baraca si o cabind de paza/supraveghere. =

IIl. MEMORII TEHNICE PE SPECIALITATI N &

/f / B
ff / : - :'.
1. Descrierea proiectului: { ;' W

Modernizarea strazilor din localitatea Berzovia, presupune expcutla urmatoarelor Iucriri

- decaparea stratului vegetal / strat piatrd existentd, pand ia coﬂele m‘dmate inproiecy ;;"'

- pregatirea corespunzatoare a terenului de fundare si aducerea ‘i{‘ﬁbracammtel pr}e?ttate la
un nivel corespunzdtor fatd de terenul natural; terenul de fund\éwemse va p)egﬁtl fn mod
corespunzitor (planeitate, declivititi, drenarea apelor subterane, grad de compactare,
capacitate portanta), astfel incat nivelul superior al acestuia sd corespunda normelor in
vigoare privind lucrarile de infrastructurd pentru lucrari de drumurl (Normatlv CD 31-2002,
Normativ AND 530-2012 si Normativ PD 177-01); B e

- executia podetelor; 4 :

- realizarea stratului de forma conform STAS 12253-84 si N})rmatrv PD 177-01

- executia fundatiei din batast; [/ \

- executia fundatiei din piatra spart3; / [ *
- reprofilare santuri; N » \'-\ /

- asternerea stratului de uzur3 din BA16; W : /

- executia marcajelor rutiere. l N\ Bl

> Date de trafic ~
Traficul rutier este generat de traficul local, precum si traficul din activitatea agricold si zootehnica

din zon4.
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Faza: PT

» Plan de situatie

Strazile rurale secundare care fac oblectul prezentei documentatii av o lungime totald de 264,60 m,

situatia prezentindu-se astfel:

Latime ..
Denumire Lungime parte Latime Ampriza Suprafata
stradd platform3 construit}
strada carosabild [m])
! [m] [mp]
[m]
= 249 4,00 5,00 10,00 340
B2 180,60 ! ’ ' 1.806
TOTAL: 264,60 2.646

in plan, traseul strazilor rurale proiectate se mentine pe cel existent. Se vor p3stra aliniamentele
existente iar racordarile acestora s-au proiectat la parametrii geometrici apropiati de cei existenti,
aducdnd Tmbunatatiri acolo unde este cazul. Elementele geometrice ale acestora sunt proiectate in
conformitate cu standardele in vigoare, asigurindu-se o viteza de proiectare de 25 km/h (Rr = 100 m, Rc =
70 m, Rmin =25 m).

» Profil longitudinal

Tn profil longitudinal elementele geometrice rezultd prin urmérirea liniei terenului existent.

La proiectarea liniei rosii se va {ine cont de cotele obligate din profilurile transversale.

Pasul de proiectare gi razele de racordare in plan vertical adoptate vor corespunde vitezei de
proiectare de 25 km/h: lungimea minim3 a pasului de proiectare — 50 m, raza minima — 500 m (racordare
convexad), respectiv 200 m (racordare concava).

Profiluf longitudinal se va pastra apropiat de cel existent, corectdndu-se doar acolo unde pasul
minim de proiectare nu este respectat, in special in zona podetelor.

Strazile proiectate au un profil specific zenelor de ses, cu declivitdti moderate.

n plan si profil longitudinal s-a urmérit proiectarea unor elemente g //melrlce corespunzdtoare
unei viteze de bazd de 25 km/h, cu pastrarea in totalitate a traseeloy/gxgtente $i, acp prmectarea $i
amenajarea conform prevederilor STAS 10144/3-91, ORDIN 50/1998 N/d;rne tet\mﬁe nnvmd prolectarea si
realizarea strazilor in localitatile rurale, respectiv conform STAS 863/83 - \

> Profilul transversal tip y

In profil transversal, avand in vedere situatia existentd din teremgl |mportanta drumurﬂor publice
analizate, conform Ordinului 50/1998 pentru aprobarea Normelor tehmceﬁrwmd prmectarﬂé si realizarea
strizitor In localitati rurale (Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 50/27.01-1998 -paBlicat in Monitorul
Oficial a! Romaniei, partea |, nr. 138 bis/6.06.1998} strizile rurale secundare proiectate au urmatoarele

caracteristici: B N
- ldtimea pdrtii carosabile: 4,00 m; f_;:.-"" k \ N\
- latimea platformei: 5,00 m; L..Il' A J,f \\ \\

- ldtimea acostamentelor: 2x0, 50 m. : . \
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» Structura rutierd proiectati
Pentru modernizarea strazilor de pe raza comunei Berzovia, jud. Caras-Severin, pe baza studiilor
privind starea tehnica a acestuia, in documentatie s-a prevazut realizarea unei structuri rutiere din strat de
forma din balast, strat de fundatie inferior din balast, strat de fundatie superior din piatrad spartd impanata
si realizarea unui strat de uzura din beton asfaltic, astfel:
- 6 cm strat de uzurd din beton asfaltic tip BA16;
- 15 cm strat din amestec agregate naturale de carierd sort 0-63, nelegate, executat cu impanare
(SR EN 13242);
- 20 cm strat de fundatie din amestec agregate naturale de balastierd sort 0-63, neiegate (SR EN
13242);
- 20 cm strat de formad din amestec agregate naturale de balastierd sort 0-63, nelegate {SR EN
13242).
Acostamentele se vor completa cu balast.
Dimensionarea structurii rutiere, s-a facut utilizdnd metoda analitica prevazuta de normativele in
Ordinul nr. 560 din 21.06.1999 - sectiunea "Dimensionarea sistemelor elastice".
Pentru stabilirea comportarii sub trafic, structura rutierd a fost verificata la oboseald prin calculul

ratei de degradare la oboseala.
De asemenea structura rutiera proiectatd a fost verificatd din punct de vedere al rezistentei la
actiunea fenomenului de nghet-dezghet, conform prevederiior STAS 1709/1 si STAS 1709/2.

» Drumuri laterale

Amenajarea intersectiilor strazilor proiectate cu drumurile laterale (2 buc.) se va face prin
racordarea marginilor partii carosabile ale drumurilor laterale ia marginea partii carosabile ale strazilor cu
arce de cerc, cu raze cuprinse Intre 3,00 m si 9,00 m. Drumurire laterale se amenajeazd pe lungimea de
15,00 m si latimea de 4,00 m, cu acceasi structura rutierd ca si strazile proiectate.

Amenajarea intersectiei cu DJ 572 se va face prin racordarea marginilor partii carosabile ale strazii
cu arce de cerc avénd raza de 9 m. La iesirea in DJ 572 a fost prevdzut un semn, clrculatugfﬁg B2 STOP.

Amenajarea intersectiei cu drumul national DN 58B se va face prj;’iyra%orqarea margintlor partii
carosabile ale strazii proiectate cu arc de cerc cu raza de 6,00 m respectly 45 QOm La |e$|rea |n DN 58B a
fost prevazut un semn de circulatie fig. B2 STOP. (< |
» Accesuri la proprietiti \ A \

Accesurile la proprietéti {13 buc.) se realizeazi pe lungimea de 3\Ob"m Si la'glme'h de 300 m cu
urmatoarea structura rutiera: SQTOR >~

- 6.cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16;

- 15 ¢m strat din amestec agregate naturale de carierd sort 0-63, nelegate, executat cu impanare
(SR EN 13242);

- 15 em strat de fundatie din amestec agregate natl:rrale de bﬁﬁeré sort 0-63, nelegate (SR EN

13242); VASP . \‘\\\
Pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale, in g’ﬁépp.’ll accesurllor la rol?netatr au fost prevazute

podete tubulare @300, B=4,70m. , J Z

> Dispozitive de colectare gi evacuare a a elo luviale / ’f’
Pentru colectarea apelor de suprafatd din zorfa\dmmurrlor se: vor réprof‘ la santurile naturale
existente, asigurdndu-se sectiuni de scurgere tinand seama _de prevederllﬁ’fSTAS 10796/2 - ,Constructii
necesare pentru colectarea si evacuarea apelor. Rigole, santuri sieasiuri®”
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De asemenea, s-au proiectat un numdar de 3 podete tubulare cu diametrul @600 mm din beton

armat si lungimea de 7,00 m, 1 podet pe strada Bl si 2 podete pe drumurile laterale; totodatd se vor
executa lucrari de reparatii la un podet existent, care se afla in stare satisfacatoare.

> Siguranta circulatiei

Pentru desfdsurarea circulatiei in conditii normale de siguranta se vor realiza marcaje longitudinale
cu linie discontinud simpld pentru delimitarea marginilor partii carosabile conform SR 1848/7 — 2015.

in ce priveste semnalizarea verticald, aceasta s-a realizat prin prevederea a 2 indicatoare rutiere
figura B2 — STOP, conform prevederilor SR 1848/1 — 2011.

In scopul realizirii unei sigurante ridicate in exploatarea drumurilor in cadrul documentatiei s-au
avut in vedere si urmatoarele:

- geometrizarea in plan, prin asigurarea unor elemente in conformitate cu standardele in vigoare;

- scurgerea apelor meteorice de pe partea carosabild, care este asiguratd prin panta de 2,5 % in
profil transversal, iar in lungul drumurilor prin santurile existente, cu dirijarea spre podetele existente sau
proiectate;

- semnalizarea punctelor de fucru.

Situatia drumurilor laterale, accesurilor si a dispozitivelor de scurgere a apelor pe fiecare strada in
parte se prezinta astfel:

PRUMURI PODETE LA
DENUMIRE LATERALE PODETE 600, DRUMURI ACCESURI LA
STRADA AMENAJATE PE L=7,00m LATERALE @600, | PROPRIETATI
15m L=7,00m
[BuC] [BUC) [BUC] [BUC]
STRADA B1 1 1 1 =
STRADA B2 1 o T =
TOTAL 2 1 5 =
—

lil. BREVIARE DE CALCUL - DIMENSIONAREA 5T|

DIMENSIONAREA STRUCTURII RUTIERE

a. Principii de dimensionare
Pentru dimensionarea structurii rutiere s-a utilizat metod\\irfaﬂa‘?ica prev@ﬁ/ de “Normativul

pentru dimensionarea straturilor sistemelor rutiere suple si semirigide’ ,WﬂtMﬁﬂ77 2001.
Dimensionarea conform prevederilor acestui Normativ se bazeazd pe indeplinirea concomitenta a
urmatoarelor criterii:
e deformatia specificd de intindere admisibil3 la baza straturilor bituminoase;
o deformatia specifica de compresiune admisibilad ia nivelul patului de fundare.

b. Stabilirea traficului de calcul
Stabilirea traficului de calcul se face pe baza traficului mediu zilnic anual in osii standard de 115 kN,
actual si de perspectiva, cu relatia:
Ne=365-10" - Pp-Crt - Nos.115R ; Nos 115F

in care :
Nc este traficul de calcul, in milioane osii standard de 115 kN (m.o.s.);
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Pp - pericada de perspectiva, in ani (Pp = 10 ani);
Crt — coeficient de repartitie transversalad (Crt = 0,5);
No.s. 115R — nr. osii standard Tn anul de dare in exploatare {50 o.s. fnanut 2021 );

No.s. 115F — nr. osii standard la sfarsitul pericadei de perspectiva (100 o.s. in anul 2031);

rezultand:

Ne=365-10"° -10-0,5-M

=0,137 m.o.s.

¢. Alcdtuirea structurii rutiere:
- 6 cm strat de uzurd din beton asfaltic tip BA16 (AND 605);

- 15 cm strat din amestec agregate naturale de carierd sort 0-63, nelegate, executat cu impanare

(SR EN 13242);

- 20 cm strat de fundatie din agregate naturale de balastiera sort 0-63, nelegate (SR EN 13242);

- 20 cm strat de forma din balast {zestre existenta).

d. Caracteristicile de calcul ale structurii rutiere
- tip structura rutiera: supla;
- tip climatic: 1l (conf. STAS 1709/1 — 90);

- regim hidrologic: 2b (conditii hidrologice defavorabile, conf. STAS 1709/2 — 90, pct. 3.4);

- tip pamént pat drum: P5.

Caracteristicile straturilor (grosime, modulul de elasticitate dinamic, E si coeficientul lui Poisson, )

structurii rutiere proiectate sunt urmatoarele:

Em=[S(EX3xh)/Th]  (MPa)

- hi - grosimea stratuluii, Tn cm;

- Ei - modulul de elasticitate dinamic al materialutui din stratul i, in MPa,

- Epiatrd sparta: 400 Mpa .

- Ebalast: 300 Mpa o
Em=321,20 Mpa /.

Caracteristicile stratului de forma din balast /
Es.£=0,20 x hs 9% x E, ,.
E<+=0,2x10,85x 70 = 152 (

Grosime XL
nr. Tip straturi si materiale straturi, in E N
Crt. P 3 ' inMPa | ND7s R R/
cm kil Ll
1. Strat de uzura [ 3.600 0,35
2. Fundatie balast+piatra spartd 35 321,20 0,27
3, Strat de forma din baiast 20 152 0,27
4, Pamant coeziv P5 70 0,42

e. Analiza structurii rutiere la solicitarea osiei standard

Pentru analiza capacitdtii portante a structurii rutiere proiectate la solicitarea standard a semiosiei
standard de 57,5 kN, cu presiunea pneului de 0,625 Mpa si raza suprafetei de contact de de 17,1 cm, s-a
calculat cu ajutorul programului CALDEROM, urmatoarele deformatii si eforturi specifice:

- deformatia radiald de intindere la baza straturitor bituminoase (¢ );
- deformatia verticald de compresiune la nivelul patului drumului (¢, );

Prin rularea programului CALDEROM, folosind caracteristicile de calcul ale structurii rutiere

prezentate la pct. 4, au rezultat urmatoarele valori:

Addncimein DEFORM.
cm RADIALA ¢,

DEFORM.
VERTICAL ¢,

5.C. ALPHA ENGINEERING S.R.L.
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in microdef. | in microdef.

-6.00 ~ .134E+03 -.143E+03

6.00 .134E+03 -.160E+04

-61.00 .139E+03 - 200£+03
-61.00 JA39E+02 | -

f. Verificarea structurii rutiere
Pentru stabilirea comportdrii sub trafic a structurii rutiere prolectate, se veriflcd criteriul
deformatiei specifice de intindere admisibile 1a baza straturilor bituminoase (¢, ), prin calculul ratei de

degradare prin oboseald (RDO) cu relatia:

RDO = N

adm

unde :

Nc este traficul de calcul in osii standard de 115 kN = 0,137 m.o.5.;

Nadm este numarul de solicitdri admisibil care poate fi preluat de catre straturile bituminoase,
corespunzitor starii de deformatie la baza acestora, stabilit cu relatia urmdtoare:

N, =245.10%.(¢ )
unde:

&, este deformatia specifica de intindere la baza straturilor bituminoase;

Din calcule rezulta urmatoarele valori:

¢, (microdef.} 134
Nadm (m.o.s.) 8,80
RDO 0,016

Se constatd ¢3 se verificd criteriul deformatiei specifice de intindere admusublla la baza straturilor

bituminoase ale structurii rutiere prouectate, intrucét se respectd conditia : =~ =

RDO =0,016<RDO ,, = /
Criteriul deformatiei specifice vertlcale admisibile la nivelul pama ntultu\ de fun d are este respectat
daca este indeplinitd conditia :
S 5 ﬁ |

Y . .'L_
z — “zadm | W _'I,.
\ \ / .'I.
unde: ‘¢ \ /

ant~uluu de chnﬁaée,
nilﬁﬂtulun de fuﬁdare, care se

£, este deformatia specifica verticala de compresiune la nlvelul
&, un - deformatia specificd verticald admisibila ia nivelul p

calculeazd pentru Ne < 1,0 m.o.s., cu relatia :
£, uim = 600-N_ % = 600-0,137"% =1047 microdef
Se constata ca pentru structura rutierd adoptatad se verifica criteriul deformatiei specifice verticale
admisibile la nivelul pdmantului de fundare, fiind indeplinitad conditia :
£,=452 microdef <¢__, =1047 microdef

VERIFICAREA LA INGHET-DEZGHET

Verificarea rezistentei structurii rutiere proiectate la actiunea fenomenului de inghet ~ dezghet se
face conform STAS 1709/1 - 90 “Adancimea de inghet in complexul rutier” si STAS 1709/2 -~ 90
“Prevenirea si remedierea degradarilor din inghet - dezghet”.
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a. Caracteristicile complexului rutier
- tip structura rutierd: supla;
- tip climatic: Il {conf. fig.2, STAS 1709/1 - 90);
- conditii hidrologice: defavorabile (conf. pct. 3.4 din STAS 1709/2 - 90);
- tip pamant pat drum: P5;
- grad de sensibilitate la inghet a paméntului: foarte sensibil {conf.tab.1, STAS 1709/2 — 90);
- indice de inghet: Lo 7=350° C zile
- structurd rutierd proiectata:
- 6 ¢m strat de uzurd din BA16
- 15 ¢m strat din piatrd sparta
- 20 cm strat de fundatie din balast
- 20 cm strat de forma din balast
Grosimea totala a structurii rutiere {Hsr): 61 cm
b. Calculul adéncimii de inghet in complexul rutier
Adancimea de inghet in complexul rutier, Zer se stabileste, conform STAS 1709/1 - 90 cu relagia:
Z,=Z+AZ

unde :
e 7 este addncimea de inghet in pamantul de fundatie;
Z =55 ¢cm - curba 10, fig.1 din STAS 1709/1 — 90,
pentru indice de inghet L.559=350° C zile tip pamant P5, tip climatic |l si conditii hidrologice
Frig

defavorabile);
e AZ este sporul de adancime de inghet si se calculeaza cu relatia:
AZ=H,-H,
unde: H,, este grosimea echivalentd la inghet a structurii rutiere, calculatd conform pct. 2.4. din STAS
1708/1 - 90, cu coeficientii de echivalare din tabelul 3, pentru urmétoarele straturi si materiale :

- strat de uzura din BA16 40emx05 = 2,0cm

- strat din piatrd spartd 15,0cmx0,75=11,25cm

- strat de fundatie din balast 2000cmx0,9 =18,0cm

- strat de forma din balast (zestre existenta) 200cmx 0,8 = 160em—~.
Grosimea echivalent3 totala: Hech = 47,2_5_2{?":1 STRLL NN
deci: ﬁ-;’f"' RN

AZ=H,—-H,,=61-47,25=13,75cm ; ‘
rezultand urmatoarea adancime de inghet in complexul rutier: L " |

Zer=2+AZ =55cm + 13,75 cm = 68,75 cm I‘."'-.. W

Calculul rezistentei la inghet — dezghet ) N\ 74

Avind in vedere prevederile tabelului 3 din STAS 1709/2\3‘-.-:.99_,_ “Prg;fé/rrif’é/a si remedierea
degradarilor din inghet - dezghet”, in cazul conditiilor hidrologice defavon%b‘ifé‘ﬁ"béméntului de fundare
foarte sensibil la inghef, cu Hy = 61 cm < Zcr = 68,75 ¢cm, este necesard verificarea structurii rutiere
proiectate Ia actiunea inghet — dezghetului.

Gradul de asigurare la patrunderea tnghetuiui Tn compiexul rutier k, se calculeazd conform
prevederilor STAS 1709/2 - 90, cu relatia:
k= H e

VA e

or -

rezultdnd: k = 0,68 > kmin = 0.45 (con'f:.' tab. 4, STAS 1709/2 — 90);
Intrucst gradul de asigurare la inghet, k = 0,68 este mai mare dect gradul de asigurare necesar,

K = 0’45, structura rutierd proiectata este rezistenta la actiunea inghet - dezghetului.
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IV. CAIETE DE SARCINI
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1. LUCRARI DE TERASAMENTE
1. Domeniul de aplicare, prevederi generale

Prezentul caiet de sarcini se aplicd la executarea terasamentelor necesare realizarii obiectivului
de fata.

El cuprinde conditiile tehnice care trebuie sa fie indeplinite la executarea sdpdturilor pentru
casete si sanfuri, precum si la fundatiile podetelor proiectate.

La executarea terasamentelor se vor respecta prevederile din standardele si normativele in
vigoare, in masura in care completeaza si nu contravin prezentului caiet de sarcini,

Antreprenorul va asigura prin posibilitatile propril sau prin colaborare cu unitdi de specialitate,
efectuarea tuturor incercarilor si determindrilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de ,sarclmn

Antreprenorul este obligat sa efectueze la cererea beneficiarului, verificiri sy;ﬁ’ fqentare fatq }‘!&
prevederile prezentului caiet de sarcini dac3 exist3 dubii privind calitatea Iucranlor

W

2. Tipul de p3manturl acceptate 5i neacceptate

Jl Ir §
J
Categoriile si tipurile de pdménturi clasificate conf. SR EN 1SO 14688/2{1)4 tare se folosesc I3 i

executarea terasamentelor sunt date in tabelul 1a si 1b. \\.\ \ / W)
Pamanturile clasificate ca foarte bune pot fi folosite in orice conditii chmatér&e si; mdrologc.ce, Ia /
orice inalfime de terasament, fard a se lua masuri speciaile.

e

Pamanturile clasificate ca bune pot fi de asemenea utilizate in orice condlt'l“ﬁunai@r e si
hidrologice, la orice indltime de terasament, in compactarea lor necesitdnd o tehnologie adecvata.

Paméanturile prifoase si argiloase, clasificate ca mediocre, in cazul cind conditiile hidrologice
locale sunt mediocre si nefavorabile vor fi folosite numai cu respectarea prevederilor STAS 1709-90
privind prevenirea degradérilor provocate de inghet-dezghet.

Pamanturile clasificate conform tabelului 1b cu codurile 4d, 4e sl 4f nu vor fi acceptate la
realizarea terasamentelor
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3. Verificarea calitdtii padmanturilor

Verificarea calitdtii pdmantului constd in determinarea principalelor caracteristici ale acestuia,
prevazute in tabelul 2.

Tabel 2

Nr. Caracteristici Frecvente minime Metode de determinare
crt, care se verificd conform STAS

1. Granulozitate . 1913/5-85

2. Limita de plasticitate Minim ;’ "‘t‘;e:“lr; ':5500 m 1913/4— 86

3. | Coeficientul de neuniformitate casela reatiza 124388

4. Caracteristicile de compactare . . 1913/13-83

5. Umflare liberd Minim o ’"t';malr_e ':5500 m 1913/12 - 88

6. | Sensibilitate la inghet-dezghet caseta realiza 1709-90

7. Umiditate Minim o ?ncercar_e la 500 m 1913/1-82

caseta realizatd

Laboratorul executantului va avea un registru cu rezultatele tuturor determindrilor de laborator.

4, Executarea terasamentelor

4.1. Executia s3paturilor la structura rutierd

Sdpaturile la casete se vor realiza in lungul drumului, pornind tot timpul de la cota cea mai joasa a profilului
longitudinal inspre "amonte”, cu aslgurarea permanentd a scurgerii apelor din casete. Casetele se vor realiza cu
taluz vertical.

Nu se vor crea supra adancimi in debleu. in cazul cand in mod accidental vor apirea asemenea situatii se
va trece la umplerea conform modalitdtilor pe care le va prescrie dirigintele lucrérii si pe cheltuiala
antreprenorului,

Terenul de fundare la cota casetei se va verifica in vederea incadrarii in tipul de pamant conform tab.1 si
se va compacta pana la obtinerea unui grad de compactare Proctor Normal 100% pe o adédncime de 30 cm.

n cazul ¢and terenul intdlnit la cota fixat prin proiect nu va prezenta calitatile stabilite si nu este de
portantd doritd, dirigintele va putea prescrie realizarea unui strat de formd pe cheltuiala beneficiarului.
Compactarea stratului de formd va trebui si permita atingerea unui grad de compactare de 100% Proctor
normal. Tn acest caz se va limita pentru stratul superior al debleurilor gradul de compactare la 97% Proctor
narmal.

Toleranta privind gradul de compactare este de 4 % in maxim 10 % din punctele verificate.

Frecventa verificdrii privind natura terenului si gradul de compactare va fi de minim 1 probd la 500 m
casetd realizata.

n ceea ce priveste Katimea casetelor si cotele de executie abaterile limita sunt:

- lalatimea platformei:
- 40,05 m, abatere fatad de ax;
- 40,10 m, la latimea intreaga.
- la cotele proiectului;
- +0,05m, fata de cotele de nivel ale proiectului.
4.2. Executia santurilor si a rigolelor prin sdpétura

Santurile si rigolele vor fi realizate conform prevederile proiectului, respectandu-se sectiunea, cota
fundului si distanta de la m‘?ﬁﬁ amprizei.
Abaterile limitd sudt:
- la trasarea rigolelor:
- 10,10 m, abatere in profil transversal;
- la cotele preiectului;
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- +0,05 m, fatd de cotele de nivel ale proiectului.

5. Controlul executiel lucrdrilor

Controlul calitatii lucrarilor de terasamente constd in;

- verificarea trasarii sapaturilor;

- verificarea calitatii si starii pdmantului la cota casetei;

- controlul cbmpactérii terasamentului la cota casetei;

- controlul caracteristicilor platformei drumului.

Executantul este obligat sd 1ind evidenta zilnicd in registrul de laborator a verificirilor efectuate asupra
calitatii si stani (umiditatii} pamantului si a rezultatelor in urma incercarilor efectuate privind calitatea lucrérilor
executate.

Verificarea trasarii axului si a amprizei drumului se va face inainte de inceperea lucrdrilor de executie a
terasamentelor urmarindu-se respectarea intocmai a prevederilor proiectului.

/* F . i,
2. STRAT DE FORMA DIN MATERIALE NECOQZ&B o “\
1. Generalitati // ’
1.1.0biect si domeniu de aplicare
Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile tehnice generale de calitat prevazute in STAS 12153 ,84 pe
care trebuie 53 le indeplineascd straturile de form@ din alcatuirea compl e!or (utlere, sutuate la~ artea
superioara a terasamentelor drumurilor publice.
Caietul de sarcini se aplicd la constructia si modernizarea drumurilor publICE 5] fa constru@a«,d/umurllor
de exploatare cu trafic greu si foarte greu.
Straturile de forma care fac obiectul prezentului caiet de sarcini sunt realizate din :
a} materiale necoezive:
- pamdanturi necoezive
impietruiri existente sau suprafete de teren cu pietris in grosime de minimum 10 cm
b} materiale coezive:
- pamanturi coezive stabilizate mecanic (STAS 8840-83);
paménturi coezive tratate cu var;
pamanturi coezive stabilizate cu zgurd granulata si var;
pamanturi coezive stabilizate cu ciment;
- agregate naturale stabilizate cu lianti puzzolanici.
Cand terasamentele sunt realizate din paménturi necoezive (deseuri de carierd, material pietros de
balastierd), straturile de forma ver fi alcituite de regula din aceste materiale.
Straturile de formd din pamanturi coezive stabilizate mecanic sau tratate cu var se vor utiliza la
terasamentele din paménturi coezive.
Stratul de forma din pamanturi coezive stabilizate cu zgurd si cu var se aplica de regula la drumurile de
clasd tehnica i si ll.
Stratul de formd din impietruiri existente se aplicd la modernizdrile de drumuri existente, daca sunt
indeplinite conditiile de la punctul 3.2
1.2.Prevederi generale

Antreprenorul este obligat sd asigure adoptarea tuturor masurilor tehnologice si organizatorice care sa
conducd la respectarea strictd a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

Antreprenorul va asigura prin laboratorul propriu sau al altor laboratoare autorizate, efectuarea
incercdrilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini. De asemenea este obligat s3 efectueze, la
cererea Inginerului si alte verificari suplimentare fata de prevederile prezentului caiet de sarcini,

Antreprencrul este obligat sa tind evidenta zilnicd a condltiilor de executie a straturilor de formd, a
probelor prelevate, a incercarilor efectuate 5i 2 rezultatelor obtinute,

Tn cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, Inginerul (Dirigintele de santier),
va dispune intreruperea executiei lucrdrilor si luarea masurilor care se impun.
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La executia stratului de form3 se va trece numai dupd ce se constatd, in urma verificarilor, ca sunt
asigurate gradul de compactare si capacitatea portanta a terasamentelor §i ca lucrdrile respective au fost
receptionate pe faze de executie.

2. Conditii tehnice

2.1. Elementele geometrice si abateri limita

Grosimea stratului de forma este cea prevazutd in proiect sau in caietul de sarcini speciale.
impietruirea existentd poate alcitui stratul de forma, dac3 este pe toatd ldtimea patului drumului si dacé are
grosimea de min. 10 cm sau dac3 prin scarificare si profilare pe toatd ldtimea patului drumului se obtine o
grasime minima de 10 cm.

Straturile de form3 se previd pe toatd tdtimea terasamentelor.
Pantele in profil transversal, ale suprafetei straturilor de forma sunt aceleasi ca ale suprafetei. La drumuri cu
mai mult de doua benzi de circulatie si la autostrazi, pantele in profil transversal trebuie sa fie de 3,5- 4 %.

Suprafata straturilor de forma trebuie si aiba pante transversale de 10-12 % pe ultimii 80 cm panad la
taluzurile drumului, tn vederea evacuarii rapide a apelor.

Declivitétite in profil fongitudinal ale suprafetei straturilor de form3d sunt aceleasi ca ale
imbracdmintilor sub care se executd, prevazute in proiect.

Abaterile limita la latimea stratului de forma sunt de £ 0,05 m fata de axd i de £ 0,10 m la latimea
intreagd; la cotele de nivel ale proiectului tolerantele sunt tot de + 0,05 m. Abaterile limitd se admit in
punctele izolate, care nu sunt situate in acelasi profil transversal sau n profiluri consecutive.

3. Materiale folosite la realizarea straturilor de forma

3.1. Pamanturi

Pimanturile necoezive care se folosesc la realizarea straturilor de forma se clasifica si se identifica,
conform STAS 1243-88, in functie de compozitia granulometricé si de indicele de plasticitate, asa cum se indica
in tabelul 1.

Pamanturi necoezive

Tabel 1

Denumire pamant necoeziv Dimensiunea. pre:ponderenté @
fragmentului solid — mm
Bolovanis 70...200
Pietris mare 20...70
Pietris mic 2..20
Nisip mare 0,5..2
Nisip mijlociu 0,25..0,5
Nisip fin 0,05..0,25
La realizarea straturilor de forma pot fi folosite si deseurile de carierd precum si materialele granulare
aluvionare.
Aceste materiale trebuie sd Indeplineascd conditiile aratate in tabelul nr. 2

Tabel 2
Denumirea caracteristicii Valoarea limita
Dimensiunea maxima a granulei 100 mm
Granulozitate continud
Rezistenta la sfirdmare prin compresiune pe piatra spartd in stare
uscatd — min. 60%
Coeficient de calitate — min. 7
Coeficient de gelivitate max, 3%

3.2. Apa

Apa utilizata la realizarea straturilor de forma poate sd provind din reteaua publica sau din alta sursa, dar
in acest caz trebuie sd indeplineascd conditiile prevazute in SR EN 1008-2003.
Tn timpul utilizarii pe santier se va evita poluarea apei cu detergenti, materii organice, uleiuri, argile, etc.

Controlul calititii materialelor
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Agregatele de balastierd se verifica in conformitate cu prevederile STAS 4606-80 si a standardelor care

reglementeaza metodele de incercare;

- Natura si caracteristicile petrografice — mineralogice, conform SR EN 12407:2002;
- Continutul de granule alterate, moi, friabile, poroase si vacuolare, conform pct. 2.2.6 din SR 662-2002,

vizual;

- Granulozitatea, conform STAS 730-89, SR EN 933-2-98;

- Echivalentul de nisip, conform STAS 730-98;

- Coeficientul de neuniformitate, conform STAS 730-98;
- Continut de impuritati, fractiuni sub 0,2 mm, conform STAS 1913/5-85;

- Tnéltimea capilard, conform STAS 1913/6-76;

- Uzurd cit masina tip Los Angeles (LA), conform STAS 730-98;
- Apa pentru compactare, conform SR EN 1008-2003

4. Executia stratului de form3

4.1. Executia stratului de forma din impietruirea existenta
Stratul de forma din impietruiri existente, in cadrul lucrdrilor de modernizéri de drumuri se executd prin
scarificarea si reprofilarea impietruirii pe toat3 ldtimea platformei.
Grosimea stratului de forma care se realizeaza, este in functie de grosimea si latimea impietruirii existente

insd nu trebuie sé fie mai mic de 10 em.

Compactarea se face cu adaos de apd necesard realizdrii umiditdtii optime de compactare pani la
realizarea unui grad de compactare de min 98 % din densitatea in stare uscatd maxim3 determinatd prin
incercarea Proctor modificatd conform STAS 1913/13 in cel putin 95 % din punctele de masurare si de min 95

% in toate punctele de méasurare,
4.2, Controlul calitatii executiei

Operatiunile de verificare a calitatii lucrdrilor pe parcursul executiei si frecventa cu care se efectueaza
acestea sunt ardtate, pentru fiecare tip de strat de formd, in tabelul 10.

Tabel 10
Actiunea, procedeul de verificare sau N Metoda de verificare
iy i w Frecventa minim3
caracteristicile care se verifica conform STAS
1 2 3
Respectarea proceselor tehnologice permanent -
Umiditatea materialelor granuloase Zilnic 5i ori de cate ori este 1913/1-82
necesar
Umiditatea amestecului de padmant cu material zilnic si ori de céte ori este
1913/1-82
granular necesar
Granulozitatea am.esteculw de padmant cu cel putin 3 probe la 1000 mc 1913/5-85
material granular
Gradul de compactare al stratului de forma in cel putin doud puncte la 10473/2-86
1500 mp 1913/15-75
Respectarea uniformitatii grosimii stratului de prin sondaj, cel putin unul la i
forma 200 m de drum
. in cel putin doud puncte la 10473/2-86
Gradul de compactare al stratului de forma 1500 mp 1913/15-75
Respectarea uniformitatii grosimii stratului de prin sondaj, cel putin unul la i
formd 200 m de drum

Verificarea capacitatii portante la nivelul straturilor de forma si a uniformitatii executiei acestora se
efectueaza prin masurari cu deflectometrul cu pérghie conform Normam pentru determinarea prin
deflectografie si deflectometrie a capacitdtii portante a drumului cu sfructuri rutiere suple si semirigide,

indicativ CD 31-2002.
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Conform Normativului CD 31-2002, capacitatea portantd se consideri corespunzitoare dacd valoarea
admisibild a deflexiunii, corespunzitoare vehiculului etalon (cu sarcina pe osia din spate de 100 kN) are valori
mai mari de 2,00 mm in cel mult 10% din punctele de masurare.

Uniformitatea executiei se considera satisfacidtoare dacd valoarea coeficientului de variatie este sub 50%.

Toate operatiunile efectuate zilnic de laborator se vor inscrie intr-un registru de laborator, care in afard de
descrierea determinarilor si rezultatelor obtinute va include i :

- date meteorologice privind temperatura aerului si prezenia precipitatiilor
- masurile tehnologice luate de constructor.

4.3. Miasuri dupd executia stratului de forma

Straturile de form3 se dau circulatiei de santier, cu exceptia sectoarelor cu straturi de forma din pdméanturi
coezive tratate cu var sau stabilizate cu zgurd granulatd si var, care au fost executate in perioada imediat
premergatoare inghetului (vezi pct. 13.4 si 14.6).

fn cazul n care prin circulatie se produc deniveldri accentuate ale stratului de formd care permite
stagnarea apei din precipitatii pe suprafata stratului, acestea vor fi remedia’t,g_;::qtiﬁﬁgffigse@__ cu lama
autogrederului, iar eventualele zone necompactate se compacteaza cu placa vibratga@sad tu Hﬁh{&gcank.

in perioadele de timp nefavorabile, caracterizate prin precipitatii abundenté-sic r@iﬁa’iﬂ‘dé{en(nhi’afi\-;?\upra
umezirea terasamentului, este contraindicatd darea circulatiei de santier ,éf;gr? ui de :formi\._.proaﬁpét
executat. Acesta va fi supus numai circulatiei strict necesare executiei stratulu LIH fl{ndﬁle. |

%“5 I' |
o . '
3. STRAT RUTIER DIN AGREGATE DE AMESTEC AGREGATE NATUR DXBAI.A&WE%%

Lo o 2
63 NELEGATE {AMESTEC AGREGATE NATURALE DE BALA \SW O&ij

1. Generalitati

Prezentul caiet de sarcini se referd la executia si receptia stratului de fundatie din amestec agregate
naturale de balastierd sort 0-63 din structura drumului proiectat, precum si la conditiile de admisibilitate
pentru materialele folosite.

Constructorul se obligs s3 respecte prevederile prezentului caiet de sarcini, ludnd masuri in ceea ce priveste:
- asigurarea personalului calificat;
- asigurarea unor utilaje corespunzatoare categoriei de lucrdri si aflate in stare buna de functionare;
- asigurarea resurselor materiale conform conditiilor de admisibilitate impuse;
- organizarea lucrarilor pentru respectarea graficului de executie, ludnd in calcul §i eventualele perioade in
care nu se poate lucra din considerente de mediu;
- sdnatatea si securitatea in munca.

Toate incercérile si determindrile impuse de prezentul caiet de sarcini se vor efectua, prin grija
constructorului, doar de citre un laborator autorizat, propriu sau extern, in cazul unor dubii privind calitatea
unor lucrdri, dirigintele de santier sau proiectantul poate solicita repetarea unor incercari sau determinari, cu
indicarea exactd a locului de prelevare a probet sau de efectuare a incercarii.

2. Materiale

2.1.Agregate naturale

Agregatele naturale acceptate pentru lucrdrile de fundatie proiectate sunt amestecurile sub formd
de amestec agregate naturale de balastierd sort 0-63, cu granulozitate continud 0-63.

Agregatele trebuie s8 provind din roci omogene, fird urme de degradare si rezistente la inghet-
dezgheti. Acestea trebuie s3 fie bine omogenizate. Amestecul de agregate naturale de balastierd, sort 0-63,
nu trebuie sd contind corpuri striine (bulgdri de pdmant, carbune, lemn, resturi vegetale) sau elemente
alterabile.

Conditiile de admisibilitate pentru amestecul de agregate de tip amestec agregate naturale de
balastierd sort 0-63 se vor aprecia conform SR EN 13242 si valorile acceptate sunt date in tabelul de mai jos:

Tabeluinr. 1
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Nr. Valori acceptate Categorie
ert. Caracteristici SREN Metode de determinare
13242
i Granufometria
0/63 mm
1.|  Granulometria d/D cu procentul de trecere GA85 SR EN 933-1
{exprimat ca masd) prin sita
D=85...99 %
2. Indicele de aplatizare Nu se solicita Flnr SR EN 933-3
3. Indice de forma Nu se solicitd Shr SREN 9334
.| Procentulde particule Nu se solicits Cur SREN 933-5
sfardmate sau sparte
Continutul de parti fine
5. | {fractiuvnea de masi [3% f SREN933-1
avand d<0,063 mm)
Il. | Corocteristici fizice
e Rezistenta la fragmentare [ 35 9, LAss EN 1097-2
Los Angeles
Rezistenta la wzurd a
7. | agregatului grosier Nu se solicitd Moenr EN 1097-1
(micro-Deval)
Ui, | Durabilitatea
8. | Absorbtia de apa £ 2% WAz, 2 EN 1097-6
Rezistenta la  inghet-
9. | dezghet (ca pierdere de [2% F2 EN 1367-1
masd)

Nota: durabilitatea agregatelor se va proba fie conform pct. 8, fie conform pct. 2 din tabel.

La livrarea spre santier, agregatele trebuie s fie insotite de certificate de conformitate.
Depozitarea agregatelor se va face in depozite deschise dimensionate in functie de cantitatea necesara
si de esalonarea lucririlor. Tn cazul in care se va utiliza AMESTEC AGREGATE NATURALE DE BALASTIERA SORT 0-
63 din mai multe surse, aprovizionarea si depozitarea acestora se va face astfel incit sd se evite amestecarea
materialelor aprovizionate din surse diferite,
2.2. Apa
Apa necesard compactirii stratului de AMESTEC AGREGATE NATURALE DE BALASTIERA SORT 0-63
poate sd provind din reteaua publicd sau din alte surse, dar in acest din urma caz nu trebuie sd contind nici
un fel de particule in suspensie.

3. Punerea in opera a amestecului de agregate naturale de balastiers sort 0-63

3.1. Masuri preliminare
La executia stratului de fundatie din amestec agregate naturale de balastiera sort 0-63 se va trece numai dupd
receptionarea lucrarilor de terasamente sau strat de forma, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini
pentru acele lucrari.
nainte de inceperea lucririlor se vor verifica si regla utilajele si dispozitivele necesare punerii in operd a
amestecului de agregate naturale de balastierd sort 0-63.
nainte de inceperea lucririlor se vor determina caracteristicile optime de compactare ale materialului
aprovizionat, de cdtre un laborator de specialitate, prin incercarea Proctor Modificatd conform STAS 1913/13,
stabilindu-se urmatoarele:
Paumax P.M. - greutatea volumica in stare uscatd maxima exprimat3 in g/cm3;
Wop: P.M. - umiditatea optima de compactare, exprimata in %.

3.2. Realizarea stratului de fundatie din amestec agregate naturale de balastiers sort 0-63
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Pe terasamentul recepiionat se asterne si se niveleazd materialul intr-unul sau mai multe straturi, in
functie de grosimea prevdzuta in proiect si grosimea optimd de compactare stabilitd pe tronsonul
experimental. Descdrcarea din autocamion a materialului se face prin basculare, de preferinta din mers, iar
mprastierea se face cu autogrederul. Asternerea si nivelarea se face la sablon cu respectarea IatImii si pantei
prevdzute in proiect.

Cantitatea necesard de apd pentru asigurarea umiditatii optime de compactare se stabileste de cétre
laboratorul de santier tindnd seama de umiditatea agregatului Tn momentul asternerii si se adaugd prin
stropire. Stropirea va fi uniforma, evitindu-se supra-umezirea locala.

Compactarea straturilor de fundatie din amestec agregate naturale de halastierd sort 0-63 se face cu
atelierul de compactare stabilit pe tronsonul experimental respectandu-se componenta atelierului, viteza
utilajelor de compactare, tehnologia si numarul de treceri.

Pe drumurile pe care stratul de fundatie nu se realizeazd pe intreaga latime a platformei,
acostamentele se completeazad si se compacteaza odatd cu straturile de fundatie astfel ca straturile de
fundatie sa fie permanent incadrate de acostamente, asigurdndu-se si masurile de evacuare a apelor.

Deniveldrile care se produc in timpul compactdrii straturilor de fundatie sau rdman dupd compactare
se corecteazad cu materiale de aport si se recompacteaza.

Se interzice executia stratului de fundatie din amestec agregate naturale de balastierd sort 0-63 la
temperaturi mal mici de 0 °C. Este interzisa executia fundatiei cu amestec agregate naturale de balastierd sort
0-63 inghetat. Este interzis3 asternerea amestecului agregate naturale de balastierd sort 0-63 pe patul acoperit
cu un strat de zdpada sau inghetat.

4. Controlul calititii lucrdrilor

4.1. Controlul calititii materialelor
Controlul calitatii materialelor se face de citre constructor, prin laboratorul sdu, in conformitate cu prevederile
cuprinse in tabelul nr. 2.

Tabelul nr. 2
Actiunea, procedeul de verificare Frecventa minimd
sau caracteristici ce se verific3 B La locul de punere in Metoda de
La aprovizionare . determinare
opera
Examinarea datelor inscrise fn
certificatul de calitate sau La fiecare lot aprovizionat - -
certificatul de garantie

Determinarea granulometrici O proba la fiecare 500 SR EN 933-1

Continutul de parti fine d<0,063 | tone aprovizionate, pentru - i
mm fiecare sursd SREN933-8

. O proba la fiecare S000
ReZ|s.tent.a la fragmentare cu tone aprovizionate, pentru - EN 1097-2
masina tip Los Angeles (LA) fiecare sursi
0 proba la fiecare 5000
Absorbtia de ap3 tone aprovizionate, peniru - EN 1097-6
fiecare sursd
O prob3 pe zi si ori
de céte ori se
Umiditate - observd o schimbare |  sTAS 4606
cauzata de conditii
meteorologice

Laboratorul santierului va tine evidenta acestor verificari la zi si le va pune la dispozitia organelor de verificare
abilitate in momentul controlului calitdtii.
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4.2. Conditii tehnice pentru stratul gata executat
4.2.1. Compactarea
Stratul de fundatie din AMESTEC AGREGATE NATURALE DE BALASTIERA SORT 0-63 trebuie compactat pand la
realizarea urmatoarelor grade de compactare minime, din densitatea in stare uscatd maxim3 determinata prin
incercarea Proctor modificata conform STAS 1913/13:
- 98% in cel putin 93% din punctele de masurare;
- 95%in toate punctele de méasurare.
Caracteristicile efective de compactare se determind de laboratorul santierului pe probe prelevate din
fucrare si anume;
Pduef. = greutatea volumici, in stare uscatd, efectivi, exprimat in g/cm3
we, = umiditatea efectivd de compactare, exprimata in % in vederea stabilirii gradului de compactare g..
Gradul de compactare se determind cu relatia:
G =( Pdu. ef- ! Pdu max PM )X 100
4.2.2. Elemente geometrice

Grosimea stratului de fundatie din amestec agregate naturale de balastierd sort 0-63 este cea indicata
in proiect. Abaterea limita la grosime poate fi de maxim + 20 mm. Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei
tije metalice gradate cu care se strapunge stratul executat. Grosimea stratului de fundatie este media
masuratorilor obtinute pe fiecare sector de drum prezentat receptiei.

Latimea stratului de fundatie din amestec agregate naturale de balastierd sort 0-63 este prevdzutd in
proiect, pe plansele de executie. Abaterile limitd la latime pot fi + S0 mm. Verificarea |atimii executate se va
face cu ruleta in dreptul profilurilor transversale din proiect,

Panta transversald a fundatiei de amestec agregate naturale de balastiers sort 0-63 este cea prevdzutad
in proiect, egald cu panta transversald la nivelul imbrdcamintei. Abaterea admisibild la panta transversala este
de +0,1 %. Deniveldrile admisibile in profil transversal sub dreptarul de 3 m sunt de + 10 mm, Aceste verificari
se fac in dreptul profilurilor transversale din proiect.

Declivitdtite in profil longitudinal sunt conform proiectului, egale cu declivititile la nivelul
imbracamintei. Deniveldrile admisibile in profil longitudinal sub dreptarul de 3 m sunt de + 20 mm. Aceste
masurdtori se fac in axa fiecdrei benzi de circulatie.

abaterile limit3d la cotele fundatiei din amestec agregate naturale de balastierd sort 0-63, fatd de cotele
din proiect pot fi de +/- 10 mm.

4.3, Verificarea calitatii lucrarilor
Verificarea lucrarilor se face conform tabelului de mai jos:
Tabelulnr. 4
Nr. Detfermlnarea, procedr%ul.de ' . Metode de
verificare sau caracteristica Frecventa verificarilor .
crt. . verificare
care se verifici
Determinarea gradului de Minim 3 puncte pentru suprafete < 2000 mp si STAS
1. compactare minim 5 puncte pentru suprafete > 2000 mp de 1913/13 si
stat pct. 4.2.1.
Determinarea umiditatii Zilnic, dar cel putin un test la fiecare 250 m de
Z efective de compactare band3 de circulatie STAS 4606
3. Determinarea grosimii stratutui Minim un sondaj la 200 m de drum STAS 6400 si
compactat pct. 4.2.3.
a. Verificarea latimii stratului Minim o verificare la 200 m de drum STAS 6400 si
executat pct. 4.2.3.
Verificarea profilului .
5. | transversal {panta transversald Minim o verificare la 200 m de drum STAS 6400 51
N pct. 4.2.3,
si deniveldri)
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Verificarea profilului . . STAS 6400 si
longitudinal {cote si deniveldri) Minirh o.verificar la 200 m de drum pet. 4.2.3.

Laboratorul santierului va tine evidenta acestor verificari la zi si le va pune la dispozitia organelor de
verificare abilitate in momentul controlului calitétii.

in momentul receptiei, comisia de receptie poate dispune efectuarea pe loc a unora din verificrile din
tabelul de mai sus.

Dacé comisia considerd ¢d lucrarile respectd cerintele de calitate impuse de prezentul caiet de sarcini,
se va incheia un proces verbal de receptie a lucrdrilor ce devin ascunse,

4. STRAT RUTIER DIN AMESTEC AGREGATE NATURALE DE CARIERA, SORT 0-6

1. Generalitdti
Prezentul caiet de sarcini se referd la executia si receptia stratului rutier din amestec agregate

naturale de carierd, sort 0-63, nelegate din structura drumului proiectat, precum si la conditiile de
admisibilitate pentru materialele folosite,
Constructorul se obligd sa respecte prevederile prezentului calet de sarcini, ludnd masuri in ceea ce priveste:

- asigurarea personalului calificat;

- asigurarea unor utilaje corespunzitoare categoriei de lucrari i aflate in stare buna de functionare;

- asigurarea resurselor materiale conform conditiilor de admisibilitate impuse;

- organizarea lucrdrilor pentru respectarea graficului de executie, ludnd in calcul si eventualele

perioade in care nu se poate lucra din considerente de mediu;

- sandtatea si securitatea in munca,

Toate incercdrile si determindrile impuse de prezentul caiet de sar @QoCefetyua prin grija
constructorului, doar de cétre un laborator autorizat, propriu sau extern. Tn,- unot dubii; prﬁpg‘ ‘calitatea
unor lucréri, dirigintele de santier sau proiectantul poate solicita repetare I/{ﬁjor mce\rﬁrlka}ﬁieter@hén cu
indicarea exactd a locului de prelevare a probei sau de efectuare a incerci i,

NR.96805 I

2. Materiale

2.1.Agregate naturale N A9 2 &

Pentru executia straturilor din amestec agregate naturale de‘ céﬁeré“m é%. Iegate se
utilizeazd agregate concasate de carierd, fie ca agregat grosier sort 40/80‘?1:3&3&:13@ a@ﬁk 16/25, fie ca
agregat mixt cu granulometrie continua 0/63.

Agregatele trebuie s3 provind din roci stabile, adicd nealterabile la aer, apa sau inghet. Se interzice
folosirea agregatelor provenite din roci feldspatice sau sistoase.

Agregatele folosite in realizarea straturilor de fundatie trebuie sa indeplineasca conditiile de
admisibilitate conform SR EN 13242 ardtate in tabelele de mai jos si nu trebuie s3 contind corpuri strdine
vizibile {bulgari de pdmant, cirbune, lemn, resturi vegetale etc.) sau elemente alterate.

2.1.1. Agregat grosier 40/80 si 16/25 mm

Tabelul nr. 1
Nr. Valori acceptate Categorie Metode de
ert. Caracteristici SR EN 13242 determinare
i Granulpmetria
40/80 $i 16/25 mm
procentul de trecere G 85-15
1. Granulometria d/D (exprimat ca masa) prin sita SR EN 933-1
D=85...99 % si prin sita
d=0...15 %
2, Indicele de aplatizare 20 Flp SR EN 933-3
3. Indice de forma <20 Slag SR EN 9334
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Nr. N Valori acceptate Categorie Metode de
ort, Caracteristici i SR ENg:I.3242 determinare
Procentul de particule
.| Saﬂ cparte 90...100 % Caors EN 933-5
Continutul de parti fine
5. (fractiunea de masa <2% f2 SREN933-1
avand d<0,063 mm)}
i Caracteristici fizice
6. Rezistenta la fragmentare <259 LAss EN 1097-2
Los Angeles
Rezistenta la uzurd a
7. agregatului grosier Nu se solicita Moeng EN 1097-1
{micro-Deval)
i, Durabilitatea
8. Absorbtia de apa £2% WA, 2 EN 1097-6
Rezistenta la inghet-
9. | dezghet (ca pierdere de £2% F2 EN 1367-1
masa)
Not3: durabilitatea agregatelor se va proba fie conform pct. 8, fie conform pct. 9 din tabel.
2.1.2. Agregat mixt 0/63
Tabelul nr, 2
Nr. - Valori acceptate Categorie Metode de
crt. Caracteristici ’ SR EN313242 determinare
i. Granulometria
0/63 mm
1. Granulometria d/D pr.ocentul de t“rece.re . Ga85 SR EN 933-1
(exprimat ca mas3} prin sita
D=85...99 %
2. Indicele de aplatizare £35 Flas SR EN 933-3
3. Indice de forma <40 Slag SR EN 933-4
Procentul de particule
4 sfardmate sallJJ sparte 90...100 % Coors EN933-5
Continutul de panti fine
5. (fractiunea de masa £3% 3 SR EN 933-1
avand d<0,063 mm)
il Caracteristici fizice
6. Rezistenta la fragmentare <25% LA EN 1097-2
Los Angeles
Rezistenta la uzura a
7. agregatului grosier Nu se solicita Mbeng EN 1097-1
{micro-Deval)
i, Durabilitatea
8. Absorbtia de apa < 2% WAa 2 EN 1097-6
Rezistenta la inghet-
9, | dezghet {ca pierdere de <2% Fa EN 1367-1
masa)

Not3: durabilitatea agregatelor se va proba fie conform pct. 8, fle conform pct. 9 din tabel.
La livrarea spre santier, agregatele trebuie s3 fie insotite de certificate de conformitate.

Tn timpul transportului de la furnizor la santier si al depozitiril, agregatele trebuie ferite de impurificari
si de segregare. Depozitarea se va face pe platforme amenajate, separat pe sorturi si pdstrate in conditii care

sd le fereascd de imprastiere, impurificare sau amestecare,

2

.2. Apa
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Apa necesard compactdrii stratului de amestec agregate naturale de carierd, sort 0-63, nelegate,
poate s3 provind din reteaua publics sau din alte surse, dar in acest din urma caz nu trebuie s3 contind nici
un fel de particule in suspensie,

3. Punereain opera a agregatelor

3.1.Masuri preliminare
Masurile preliminare care preced realizarea noului strat de amestec agregate naturale de carierd, sort 0-
63, nelegate se referd la receptia stratului de fundatie existent. Acesta se va amenaja conform celor descrise in
proiect si trebuie s3 corespundd atdt din punct de vedere al elementelor geometrice (Iatimi, pantd
transversald, cote de nivel), cat si din punct de vedere al capacitatii portante.

Elemente geometrice

Grosimea minimd acceptat$ a stratului de fundatie din materiale granulare existente este cea indicata
in proiect. Abaterea limit3 la grosime poate fi de maxim -20 mm. Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei
tije metalice gradate cu care se stripunge stratul executat. Grosimea stratului de fundatie este media
masuratorilor obtinute pe fiecare sector de drum prezentat receptiei.

Latimea stratului de fundatie din materiale granulare existente este previzutd in proiect, pe plansele
de executie, Abaterile limitd la 13time pot fi + S0 mm. Verificarea Iatimii executate se va face cu ruleta in
dreptul profilurilor transversale din proiect.

Panta transversald a fundatiei este cea prevdzutd in proiect, egald cu panta transversald la nivelul
imbricimintei. Abaterea admisibil§ la panta transversald este de 10,1 %. Deniveldrile admisibile in profil
transversal sub dreptarul de 3 m sunt de + 10 mm. Aceste verificdri se fac in dreptul profilurilor transversale
din proiect.

Declivititile in profil longitudinal sunt conform proiectului, egale cu declivititile la nivelul
imbracadmintei. Deniveldrile admisibile in profil longitudinal sub dreptarul de 3 m sunt de + 20 mm. Aceste
masuratori se fac in axa fiecdrei benzi de circulatie.

Abaterile limitd la cotele fundatiei din amestec agregate naturale de balastiera sort 0-63, fatd de cotele din
proiect pot fi de +/- 10 mm.

Verificarea elementelor geometrice se face in fiecare profil transversal curent af proiectului,

- Compactarea
Stratul de fundatie din materiale granulare existente trebuie recompactat dupa reprofilarea lui, péna la
realizarea urmitoarelor grade de compactare minime, din densitatea Tn stare uscatd maxima determinata prin
incercarea Proctor modificatd conform STAS 1913/13:

- 98% in cel putin 93% din punctele de masurare;

- 95%in toate punctele de masurare.

Caracteristicile efective de compactare se determina de laboratorul santierului pe probe prelevate din
lucrare si anume:

Pou.ef. = greutatea volumics, in stare uscatd, efectivs, exprimats in g/cm?

w o = umiditatea efectivd de compactare, exprimata in % in vederea stabilirii gradutui de compactare

Gradul de compactare se determind cu relatia:
Ge ={ Pay, ef- / Pdu max PM ) x 100
Verificarea gradului de compactare se face la fiecare 1000 mp de suprafatd executatd.

Doar dupd receptia stratului de fundatie din materiale granulare existente se poate trece la realizarea
sectorului experimental.

3.2. Sector experimental
Experimentarea se va face pe un tronson de probd in lungime de minimum 30 m si o latime egald cu
{atimea platformei drumului.
Experimentarea are ca scop de a stabili pe santier in condilii de executie curente, componenta atelierului de
compactare, numérul de treceri pentru obtinerea gradului de compactare cerut, precum si reglarea utilajelor
de raspandire pentru realizarea grosimii si profilului din proiect.
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Compactarea de probd pe tronsonul experimental se va face in prezenta dirigintelui de santier. Pe
acest sector se vor face mdsurdtori privind gradul de compactare. Numdrul trecerilor cu atelierul de
compactare se va stabili in ideea obtinerii unui grad de compactare conform cerintelor prezentului caiet de
sarcini.

Pe sectorul experimental se vor efectua cel putin trei seturi de Incercari, cu masuratorile aferente,
Partea din tronsonul executat cu cele mai bune rezultate va servi ca sector de referintd pentru restul lucrarii.
Caracteristicile obtinute pe acest sector se vor consemna in scris pentru a servi la urmdrirea calitdtii lucrarilor gi
se vor pastra la laboratorul santierului, pundndu-se la dispozitia organelor de verificare.

3.3. Realizarea stratului de amestec agregate naturale de carierd, sort 0-63, nelegate

Se asterne piatra spartd numai dupad receptia stratului inferior de agregate care in prealabil va fi
umezit.

Pigtra spartd mare se asterne si se cifindreazd la uscat, in reprize, iar piatra spartd amestec optimal se
asterne fa umiditatea optimd de compactare stabilitd fn loborator. Péniét la inclestarea pietrei sparte
compactorea se executd cu cilindri compresori netezi de 6 t, dupd care se continud compactarea cu cilindri de
10 = 14 t cu sou fdrd vibrare. Numdrul de treceri ale atelierului de compoctare este cel stabilit pe tronsonul
experimental,

Dupéd terminarea cilindrarii, piatra spartd mare se impaneaza cu split 16 — 25, care se cilindreaza apoi
se innoroieste, respectindu-se numarul de treceri stabilit la experimentare.

Pdna la asternerea stratului superior, stratul de amestec agregate naturale de carierd, sort 0-63,
nelegate astfel executat, se acopera cu material de protectie (nisip graduntos sau savurd).

Se interzice executia stratuiui de amestec agregate naturale de carierd, sort 0-63, nelegate la
temperaturi mai mici de 0 °C. Este interzisd executia fundatiei cu material granular inghetat. Este interzisd
asternerea pietrei pe patul acoperit cu un strat de zapada sau inghetat.

4. Controlul calitdtii lucrarilor

4.1. Controlul calitdtii materialelor
Controlul calitatii materialelor se face de catre constructor, prin laboratorul sdu, in conformitate cu prevederile
cuprinse in tabelul nr. 3,

Tabelul nr. 3
Actiunea, procedeul Frecventa minlm3
de verificare sau Metoda de
caracteristici ce se La aprovizionare La locul de punere in operd | determinare
verificd
Examinarea datelor
. . La fiecare lot
tnscrise in certificatul aprovizionat - -
de calitate P
Determinarea O proba la fiecare 500
granulometrica tone aprovizionate,
Indicele de aplatizare / | pentru fiecare surs3 ) SR EN 933-1
Indicefe de form3 SR EN 933-8
Continutul de parti
fine d<0,063 mm
Rezistenta I O proba la fiecare
. 5000 tene
fragmentare cu magina . - EN 1097-2
g, aprovizionate, pentru
~tip Los Angeles {LA) N
P //w fiecare sursd
f} O proba la fiecare
Absorbtia de apa 5000 tone - EN 1097-6
aprovizionate, pentru
fiecare sursa
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O proba pe zi si ori de céte
- ori se observd o schimbare
Umiditate ) cauzatd de conditii 4606-80
meteorologice
Laboratorul santierului va tine evidenta acestor verificdri la zi si le va pune la dispozitia organelor de verificare

abilitate in momentul controlului calitatii.

4.2. Conditii tehnice pentru stratul gata executat
4.2.1. Compactarea
a) Stratul de amestec agregate naturale de carierd, sort 0-63, nelegate amestec optimal trebuie compactat
pana la realizarea urmatoarelor grade de compactare minime, din densitatea in stare uscatd maximd
determinatd prin incercarea Proctor modificatd conform STAS 1913/13:
- 98%in cel putin 93% din punctele de misurare;
- 95% in toate punctele de masurare.
Caracteristicile efective de compactare se determind de laboratorul santierului pe probe prelevate din
lucrare si anume:
Pdu.er. = greutatea volumic, in stare uscatd, efectivd, exprimata in g/cm?
Wer. = umiditatea efectivd de compactare, exprimata in % in vederea stabilirii gradului de compactare g..
Gradul de compactare se determind cu relatia:
Ge =( pau. ef. / Pdu max pm } x 100
b) Stratul de fundatie din piatrd mare 40 — 80 trebuie compactat pand la realizarea inclestarii maxime a
agregatelor si care se probeazd prin faptul cd ruloul compactor nu mai lasd urme, iar mai multe pietre de
aceeasi marime si naturd cu piatra concasata folositd nu mai patrund in fundatie si sunt sfardmate de rulourile
comgresorului,

4.2.2. Elemente geometrice

Grosimea stratului de amestec agregate naturale de carierd, sort 0-63, nelegate este cea indicatd in
proiect. Abaterea limita la grosime poate fi de maxim + 20 mm. Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije
metalice gradate cu care se strdpunge stratul executat. Grosimea stratului de fundatie este media
masurdtorilor obtinute pe fiecare sector de drum prezentat receptiei.

Litimea stratului este prevazutd in proiect, pe plansele de executie. Abaterile limita la latime pot fi +
50 mm. Verificarea l3{imii executate se va face cu ruleta in dreptul profilurilor transversale din proiect.

Panta transversalad a stratului de piatrd este cea prevdzutd in proiect. Abaterea admisibild la panta
transversala este de 10,1 %. Denivelarile admisibile in profil transversal sub dreptarul de 3 m sunt de + 10 mm.

4.3, Verificarea calitdtii lucrarilor
Verificarea lucrarilor se face conform tabelului de mai jos:

Tabelui nr. 4
Nr Determinarea, procedeul de
c rt- verificare sau caracteristica care se Frecventa verificarilor Mietode de verificare
: verificd
Determinarea gradului de Minim 3 puncte pentru suprafete < 2000 .
1. compactare mp si minim 5 puncte pentru suprafete > STAS 1913/13 i
2000 mp pct. 4.2.1.
Determinarea um'd',t ét'{ efective de Zilnic, dar cel putin un test la fiecare 250
2. compactare {pt. piatrd amestec N . . STAS 4606
. m de band3 de circulatie
optimal}
3 Determinarea grosimii stratului Minim un sondaj la 200 m de drum STAS 6400 si
compactat pct. 4.2.2,
4. | Verificarea l3§imii stratului executat Minim o verificare la 200 m de drum S?c‘ts 2420 g u
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Nr Determinarea, procedeul de
c rt. verificare sau caracteristica care se Frecventa verificirilor Metode de verificare
’ verificd
Verificarea profilului transversal - . STAS 6400 si
> {panta transversala si denivelari) Minim o verificare [a 200 m de drum pct. 4.2.2.
Capacitatea portantd la nivelul
stratului de amestec agregate Minim o tncercare la 20 m de drum / fir; .
. STAS 6400 §i
6. naturale de carierd, sort 0-63, minim 2 fire amplasate la 1 m de
e . . . CD31-2002
nelegate executat (pt. piatrd marginea pic stanga si dreapta
amestec optimal)

Laboratorul santierului va tine evidenta acestor verificari la zi si le va pune la dispozitia organelor de verificare
abilitate in momentul controlului calitatii.
in momentul receptiei, comisia de receptie poate dispune efectuarea pe loc a unora din verificsrile din tabelul

de mai sus,
Dacd comisia considerd ¢3 lucrdrile respecta cerintele de calitate impuse de pre;efj,tuhcalet dﬁ sarcnnl se va

incheia un proces verbal de receptie a lucrdrilor ce devin ascunse. A = N\
}I{ J P ~\ =, . n.
5. TMBRACAMINTE RUTIERA BITUMIN({ASA,/ \ ‘x
f - i
|

. | x|
1. Generalititi \\ \ W )

Tmbricamintilor rutiere bituminoase cilindrate sunt alcituite, in gene'g!,‘di‘h\(jouﬁ straturiy’ )/

- stratul superior, de uzurd sau de rulare; N Vo Yy

- stratu! inferior, de legdtura, A&

in cazul in care imbricamintile sunt alcituite dintr-un singur strat, acesta poarta denumlrea de
covor asfaltic si trebuie si indeplineasca conditiile stratului de uzura.

imbracimintile bituminoase se aplicd pe un strat suport care trebuie si indeplineasca conditiile
STAS 6400/34 si, eventual SR 7970-2001.

Prezentul caiet de sarcini cuprinde conditiile de realizare si receptie a imbracamintei bituminoase
cilindrate, executate la cald, din mixturi asfaltica BA16.

Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat
efectuarea tuturor incercarilor si determindrilor necesare aplicérii prezentului caiet de sarcini.

Antreprenorul va asigura evidenta zilnica a conditiilor de executie a imbracamintilor bituminoase, a
incercarilor efectuate si a rezultatelor abtinute,

2. Materiale

2.1.Agregate naturale
Agregatele naturale care intra in alcatuirea mixturii asfaltice sunt urmatoarele:

- criblura sort 4-8, 8-16, conf. SR EN 13043:2003;

- nisip de concasare sort 0-4, SR EN 13043:2003;

- nisip natural sort 0-4;

- pietris rezultat din concasarea agregatelor de rau sorturi 4-8, 8-16 cu caracteristici
corespunzitoare nisipurilor de concasare si criblurilor pentru fmbracaminti bituminoase
prevazute in SR EN 13043:2003.

Fiecare tip si sort de agregate trebuie depozitat separat in padocuri prevdzute cu platforme
betonate avand pante de scurgere a apei si pereti despartitori pentru evitarea amestecarii si impurificarii
agregatelor.

Aprovizionarea cu agregate naturale se va face numai dupa efectuarea analizelor de laborator care
atest3 calitatea acestora.

Laboratorul antreprenorului va tine evidenta calitaiii agregatelor astfel:

- intr-un dosar cenrtificatele de calitate emise de furnizor;
- intr-un registru rezultatele determindrilor efectuate de laborator.
2.2. Filer
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Ca filer se va folosi filerul de calcar care trebuie s3 indeplineascd conditiile STAS 539/79, respectiv:
- finetea {continutul in parti fine sub 0,09 mm) min. 80%;
- umiditate max. 2%;
- coeficient de hidrofiliemax. 1%.

Nu se admite folosirea altor materiale ca inlocuitor de filer.
Filerul se va depozita in incdperi acoperite, ferite de umezeald sau in silozuri cu incarcare
pneumatica,
Nu se admite folosirea filerului aglomerat.
2.3. Bitum si aditivi
Pentru realizarea mixturilor asfaltice proiectate se va folosi bitum ne parafinos pentru drumuri tip
50/70, care trebuie s se inscrie in specificatiile SR EN 12591:2009, conform tabelului de mai jos.

Tabelul nr. 1
Nr. . UM Bitum tip Metode de
crt. Caracteristici 50/70 determinare
1 Penetratie la 25 °C ﬁi:) 50..70 SR EN 1426:2007
2. Punct de inmuiere °C 46...54 SR EN 1427:2007
3. Rezistenta la intdrire la 163 °C
3.1. - Penetratia reziduala % 250 SR EN 12607-1:2007
3.2, - Cresterea punctului de inmuiere - severitatel °C <9 SR EN 12607-1:2007
4. Variatia masei % <05 SR EN 12607-1:2007
S. Punct de inflamabilitate °oC =230 EN ISO 2592
6. Solubilitatea % 2 99,0 SR EN 12592:2007
P 5 . PRI
7 Ductilitate la 25 °C pe bitum neimbdatranit om > 100 SR 61
Ductilitate la 25 °C pe bitum imbatranit prin metoda
8. TFOT/RTFOT cm >50 SR 61
Q. Punct de rupere FRAASS oc ma);I(I:'I'i -8 SR EN 12593:2007

inainte de producerea mixturilor asfaltice constructorul (sau producitorul) are obligatia de a
determina adezivitatea bitumului fatd de agregatele pe care intentioneaza sa le foloseasca. Adezivitatea se
va determina conform SR 10969:2007. Valoarea minimd acceptatd pentru adezivitatea fata de agregate este
de 80%.

in cazul in care aceastd conditie nu este indeplinitd, constructorul (sau producitorul) va propune
beneficiarului folosirea unui aditiv pentru sporirea adezivittil. Propunerea va avea la baza urmatoarele:

- studii preliminare privind tipul 5i dozajul de aditiv, efectuate de un laborator autorizat;

- aditivul propus este insotit de un agrement tehnic conform reglementérilor in vigoare.
Aditivul propus trebuie s indeplineascd urmatoarele conditii suplimentare:

- sa fie compatibil cu bitumui;

- sa fie stabil termic pana la minim 200 oC;

- sa nu fie toxic, coroziv sau inflamabil;

- s3 nu afecteze celelalte caracteristici ale bitumului.

2.4. Emulsie bituminoasd
Pentru amorsarea stratului suport si pentru badijonarea suprafetelor se va folosi emulsie
bituminoasa cu rupere rapida care trebuie s3 se incadreze in prevederile de calitate ale SR 8877-1/2007.

3. Prepararea mixturilor asfaltice /_,?-
3.1. Statia de preparare a mixturilor asfaltice A
Fabricarea mixturilor asfaltice se va realiza numai in statii automate de asfalt. Statia de preparare a
mixturilor asfaltice va trebui s3 prezinte caracteristici tehnice care sd permitd obtinerea performanteior
cerute.
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Centralele de preparare trebuie sd fie automatizate si dotate cu site si ciururi care sid asigure
respectarea dozajelor prescrise, precum si cu dispozitive de control a dozarii componentelor i de blocare a
prepararii in caz de abateri de la programul impus.

Statia de preparare a mixturilor asfaltice trebuie sd dispund de rezervoare de stocare a bitumului a
ciror capacitate este cel putin egald cu consumul mediu zilnic. Acestea trebuie 53 fie dotate cu sistem de
incilzire cu ulei, pompe de recirculare, sistem de inregistrare a temperaturilor pentru ulei si bitum si gura de
aerisire, De asemenea, statia trebuie sa dispund de un sistem de alimentare si dozare a liantului fie in greutate,
fie volumetric care si asigure realizarea dozajului prescris in tolerantele admise.

Pentru stocarea filerului statia va fi dotatd cu silozuri cu o capacitate de stocare cel putin egald cu
cantitatea folositd pentru o zi de fabricatie. Silozurile de filer trebuie s3 dispund de dispozitive de dozare
precise, astfel incat cantitatea de filer din compozitia mixturii 3 se incadreze in abaterile admise.

Agregatele se vor depozita in perimetrul statiei de asfalt, pe sorturi, in depozite deschise cu platforma
betonati, separate prin pereti despartitori de beton si etichetate astfel incat sorturile s3 fie ugor de identificat.
De aici se vor incarca, cu un Tncdrcator frontal pe pneuri, in pre-dozatoare,

Agregatele se vor doza in doua etape:

- volumetric, la pre-dozatoare;
- gravimetrlc, inainte de intrarea n malaxor.

Statia de preparare a mixturilor asfaltice trebuie s3 fie echipatd cu un malaxor capabil de a produce
mixturi asfaltice omogene. Dacd cuva malaxorului nu este inchisa, ea trebuie sa fie prevdzutd cu o capotd
pentru a impiedica pierderea prafului prin dispersie. Statia trebuie sa fie prevdzutd cu un sistem de blocare
impiedicdnd golirea malaxorului atdta timp cat durata de malaxare nu a fost atinsa.

in tabelul de mai jos sunt indicate tolerantele admise pentru dozarea componentelor i temperatura
liantului; Tabelul nr. 2

Componenta Tolerantd admisd %, maxim

Dozaj bitum +£0,3

Dozaj agregate peste 4,0 mm |+5,0

Dozaj agregate sub 4,0 mm  [+3,0
Dozaj filer +1,5
Temperatura liant +3°C

3.2. Fabricarea mixturilor asfaltice
Prezentul proiect prevede utilizarea unor mixturi tip BA16
in preafabil constructorul va intocmi un studiu privind compozitia mixturit si caracteristicile fizico-
mecanice rezultate, inainte de lansarea productiei. Acest studiu are la baza rezultatele analizelor si incercarilor
de laborator pe epruvete confectionate conform STAS 1338/1, STAS 1338/3, SR EN 12697-27, SR EN 12697-28,
SR EN 12697-29, SR EN 12697-30, SR EN 12697-31, SR EN 12697-32 si SR EN 12697-33.
Studiul va fi efectuat de antreprenor in cadrul laboratorului propriu sau va fi comandat la un laborator
autorizat si comporta urmatoarele etape:
- stabilirea proportillor de agregate naturale si filer pe baza compozitiei granulometrice a fiecarui
material component;
- realizarea a 5 formule de mixturd asfalticdi cu cinci continuturi de bitum incadrate in intervalul
corespunzdtor tipului de mixtura asfalticd studiat;
- determinarea caracteristicilor fizico-mecanice pe epruvete cilindrice Marshall si pe epruvete cubice,
conform prevederilor prezentului caiet de sarcini;
selectarea amestecului cu dozajul optim de bitum,
Acest studiu si propunerea constructorului privind compozitia mixturii va fi inaintat spre aprobare
dirigintelui de santier. Dupa aprobarea refetei de cdtre dirigintele de santier se poate lansa productia.
Mixturile asfaltice se vor prepara in statii de asfalt automatizate, dotate conform punctului 3.1.
Temperaturile agregatelor naturale, ale bitumului i ale mixturilor asfaltice la iegirea din malaxor se vor incadra
in valorile de mai jos:
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Tabelulnr. 3
Tipul liantului|Agregate naturale| Bitum |Mixtura asfaltica la iesirea din malaxor
Temperaturd in °C
50/70 | 170...190 |165. ..175| 160. ..180
fn timpul productiei, controlul fabricatiei la statie implici urm3toarele:
Tabelul nr. 4
FAZA DE 2 FREVCENTA CONTROLULUI SAU A
EXECUTIE NATURA CONTROLULUI SAU A INCERCARI INCERCARILOR
Reglarea statiei de asfalt Tnaintea inceperii fabricatiei
Tncadrarea agregatelor in zona granulometric3 | |3 inceperea campaniei sau ori de cate ori se
Starea de curitenie a agregatului schimba agregatele
Temperatura bitumului la introducerea in
malaxor Permanent
Temperatura agregatului la iegirea din uscator Permanent
Functionarea dispozitivelor de dozare si N s s
: w La inceperea fiecarei zile de lucru
curatire
FABRICATIE | Granulozitatea amestecului de agregatela | 2501 o)) ori de cate ori se observi o calitate
iesirea din malax?r mamFe de addugarea necorespunzatoare a mixturii asfaltice
bitumului
Temperatura mixturii asfaltice la preparare La fiecare oré a fabricatiei
incadrarea dozajului de bitum in dozajul _—
. Zilnic
prestabilit
Compozitia mixturii Cate o probd de 20 kg Ia fiecare 400 t de
. . mixtura in functie de productivitatea instalatiei
Caracteristici fizico-mecanice

3.3. Compozitia mixturilor asfaltice
n compozitia mixturifor asfaltice proiectate intrd urmitoarele materiale: agregate, filer, bitum si aditiv

{daca este cazul},
Tipurile de agregate naturale acceptate sunt date in tabelul nr. 5 de mai jos:
Tabelul nr. 5
Nr. ert. | Tipul mixturii asfaltice | Agregate naturale utilizate
Criblurd sort 4-8, 8-16;
Nisip de concasare sort 0-4;

3. BA16 Nisip natural sort 0-4;
Fiter
Limitele procentelor de agregate naturale si filer din agregatul total sunt date in tabelul nr. 6.
Tabelul nr. 6
Nr Tipul mixturii asfaltice
¢ rt. fractiuni de agregate naturale din amestecul total BA 16
1. Filer si fractiuni din nisipuri sub 0,1 mm, % 8.13
2. Filer si nisip fractiunea (0,1...4) mm, % Diferenta pana la 100 %
3. Cribluri cu dimensiunea peste 4 mm, % 34..58
4. Pietris concasat cu dimensiunea peste 8 mm, % -
5. Pietris sortat cu dimensiunea peste 8 mm, % -
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Granulozitatea amestecului de agregate naturale este cuprinsd pentru fiecare tip de mixtura asfaltica

proiectata intre limitele indicate in tabelul nr. 7.

conform celor mentionate la punctul 3.2, pornind de la limitele recomandate din tabelul 8.

Tabelul nr, 7

Tipul mixturii asfaltice
Marimea 0C|"Iil.l|l;l3 s?:f:i conform SR EN BA 16
Treceri prin site cu ochiuri patrate — SR
EN 933-2 [%]
25 mm -
20 mm -
16 mm 90...100
g mm 66...85
4 mm 42..66
2 mm 30...50
1 mm 22..42
0,63 mm 18..35
0,20 mm 11..25
0,125 mm -
0,10 mm 8..13
(0,063 mm 7..10

La producerea BA16 se foloseste nisip de concasare sau amestec de nisip de concasare cu hisip natural,
din care nisipul natural este in proportie de maximum 25%.

Continutul optim de liant {bitum sau bitum aditiva) se stabileste prin studiile preliminare de laborator,

Tabelul nr. 8

Continutul de liant
Nr. . R . . .
crt Tipul mixturii asfaltice din masa mixturii
) asfaltice %
1 BA 16 5,7...6,5

Raportul filer-bitum trebuie sa se incadreze in intervalul 1,3...1,8, pentru stratul de uzura {BA16.

4. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturii asfaltice

Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturii asfaltice se determind pe eprubete cilindrice tip Marshall
confectionate din mixturi asfaltice preparate in laborator pentru stabilirea compozitiilor, din probe prelevate
de la malaxor sau de la asternere pe parcursul executiei, precum si din straturile imbracamintei gata
executate.
Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaitice proiectate trebuie sd se incadreze in limitele din
tabelul nr. 9 {pentru incerciri pe epruvete cilindrice tip Marshall), respectiv din tabelul 10 {pentru incercéri

dinamice}.
Tabelul nr. 9
Caracteristicile pe epruvete cilindrice tip Marshall
Nr. | Tipul mifcturii Stabilitatea| Indicele de | Raportul Densitatea | Absorbtia de
crt. asfaltice (S) la 60°C,| curgere (I}, S/l aparentd apé,
kN mm kN/mm | kg/m3, minim %, vol.
1. BA 16 8,0...15,0 max. 3,0 min. 4,5 2300 1,5..5,0
Tabelul nr. 10
Mixturd asfaltica pentru:
Nr. ‘o
ot Caracteristica Stratul de uzura
{BA16)
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N Mixtura asfalticd pentru:
r. .
et Caracteristica Stratul de uzurd
(BA16)
1. Caracteristici pe cilindri confectionati la presa giratorie:
1.1 Volum de goluri la 80 de giratii, %, max. 50%
1.2 Volum de goluri la 120 de giratii, %, max. -
Rezistenta la deformatii permanente;
- deformatia la 50 °C, 300 kPa si 10000 impulsuri, pm/m, maxim 30000
1.3 | - viteza de def. la 50 °C, 300 kPa si 10000 impulsuri, pm/m/ciclu, max. 2
- deformatia la 40 °C, 200 kPa si 10000 impulsuri, pm/m, maxim -
- viteza de def. la 40 °C, 200 kPa si 10000 impulsuri, pm/m/ciciu, max. -
1.4 Modulul de rigiditate la 20 °C, MPa, minim 4100
1.5 | Rezistenta la oboseal3, nr. de cicluri pana la fisurare la 15 °C, minim -
2, Caracteristici pe placi sau pe carote din imbracaminte
Rezistenta la deformatii permanente la 60 °C {ornieraj)
2.1 - viteza de def. la ornieraj, mm/1000 cicluri, maxim 0,7
- addncimea fagasului, %, pt. grosimea probei de 50 mm, maxim 7

5. Punerea in opera a mixturii asfaltice

5.1, Transport

Transportul pe santier a mixturii asfaltice preparate se efectueazd cu autobasculante cu bene
metalice care trebuie sa fie curatate de orice corp strain inainte de tncircare.

Este interzisa utilizarea de produse de curdtare susceptibile de a dizolva liantul sau de a se amesteca
cu acesta (motorind, pacurd, etc.).

Volumul mijloacelor de transport pentru punerea in opera este determinat de debitul de functionare
a statiei de preparare a mixturii asfaltice si de punerea in opera de asa manierd incat s3 nu existe intreruperi.

Autobasculantele sunt in mod obligatoriu echipate cu o prelatd care va fi intinsad la terminarea
incarcarii, oricare ar fi destinatia de transport si conditiile atmosferice.

5.2, Lucrdri pregititoare

nainte de asternerez mixturii stratul suport trebuie bine cur3tat, uscat $i amorsat cu emulsie
bituminoasd cu rupere rapidd. Amorsarea stratului suport se realizeaza uniform cu un dispozitiv special care
poate regla cantitatea de liant pe m? in functie de natura stratului suport.

Dupa amorsare se asteaptd timpul necesar pentru volatilizarea solventului, respectiv pentru ruperea
emulsiei bituminoase. in functie de natura stratului suport, cantitatea de bitum rimasd dupd aplicarea
amorsatului trebuie sa fie de {0,3...0,5) kg/m?.

n cazul in care stratul suport este constituit din imbriciminti existente, aducerea acestuia la cotele
prevazute in proiectul de executie se realizeazd dupd caz fie prin aplicarea unui strat de egalizare din mixtura
asfaltica, fie prin frezare,

De asemenea, in cazul special al asternerii mixturilor peste o structura rigida din beton de ciment, pe
zonele indicate pe plansele de executie, se va asterne un geo compozit antifisurd. Produsul folosit ca
geocompozit antifisurd trebuie sa fie agrementat tehnic conform legislatiei nationale n vigoare si trebuie sd se
fncadreze in prevederile SR EN 15381:2008.

5.3. Asternerea mixturil asfaltice

Punerea tn opera a mixturilor asfaltice se va efectua cu ajutorul unui finisor, capabil de a le repartiza
fard s3 producd segregarea lor, respectdnd profilurile si grosimile fixate prin caietul de prescriptii speciale.

Se accepta asternerea manuala a mixturilor doar la trotuare,

Asternerea mixturilor bituminoase se face in anotimpul cdlduros la temperaturi peste +10 °C, si pe
timp uscat. Pe timp de ploaie executia imbracamintilor asfaltice se va intrerupe.

Mixturile asfaltice trebuie si aib3 la asternere si compactare, urmatoarele temperaturi;

Tabelul nr. 11
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Temperaturile mixturii asfaltice la
Temperatura mixturii compactare °C, minim
Tipul liantului|  asfaltice la asternere °C
minim
inceput sfarsit
50/70 145 140 110

Mixturile asfaltice a cdror temperaturd este sub cea prevazutd in tabelul nr. 11 vor fi refuzate. Aceste
mixturi trebuie sa fie imediat evacuate din santier, ele neputand fi reincalzite la fata locului, in acelasi fel se va
proceda si cu mixturile asfaltice care se racesc in buncarul finisorului ca urmare a unei pene.

Temperaturile la asternere vor fi in permanentd monitorizate de echipa de asternere si vor fi trecute
ntr-un registru. Acest registru se va afla pe santier in permanentd si va fi pus la dispozitia organelor de control
dac3 acestea solicita.

Punerea in opera a mixturilor asfaltice se face atdt pentru stratul de uzura cét si pentru stratul de
legdturd intr-o singur3d asternere si compactare.

Mixtura asfalticd trebuie asternutd continuu, in mod uniform atat din punct de vedere al grosimii, cat
si al afanarii. Asternerea se va face pe intreaga latime a cdii de rulare. Atunci cand acest lucru nu este posibil,
antreprenorul propune spre aprobare dirigintelui ldtimea benzilor de asternere si pozitia rosturilor
longitudinale.

Viteza de asternere cu finisorul trebuie s& fie adaptatd cadentei de sosire a mixturilor de la statie si
cét se poate de constantd ca sa se evite total opririle.

in buncérul utilajului de asternere trebuie sa existe in permanentd suficientd mixturd pentru a se
evita o rispandire neuniforma a materialului.

Rosturile longitudinale si transversale trebuie sa fie foarte regulate si etanse.

Rostul longitudinal al unui strat nu va trebui niciodata s3 se gaseascd suprapus rostului longitudinal al
stratului imediat inferior, indiferent dacd acesta din urma este in stratul de legdturd sau in stratul de baz3,
realizat din mixtura asfalticd sau dintr-un material tratat cu liant hidraulic.

Un decalaj minim de ordinul a 20 cm este necesar si totodata sd nu se gdseascd sub urma rotilor.

Rosturile separind mixturile bituminoase asternute de la o zi la alta trebuie sa fie realizate in asa fel
incat s& asigure o tranzitie perfectd si continua intre suprafetele vechi si noi.

Marginea vechii benzi va fi badijonatd cu emulsie de bitum.

Rosturile transversale ale diferitelor straturi vor fi decalate cel putin cu un metru.

Marginea benzii vechi va fi decapata pe intreaga sa litime elimindnd o lungime de band3 de circa 50

cm.

Suprafata proaspdt creatd prin decapare va fi tratata cu emulsie de bitum exact inainte de realizarea
benzii noi.

5.4. Compactarea

Atelierul de compactare va fi propus de antreprencr si aprobat de inspectorul de santier at fucrarii
dupa incercérile de etalonare In timpul primelor zile ale punerii in opera. Aceste Incercadri de etalonare vor fi
efectuate sub responsabilitatea antreprenorului, pe un sector experimental.

Urmare a acestor incercari, antreprenarul propune inspectorului de santier:

- sarcina fiecdrui utilaj;

- planul de mers al fiecdrui utilaj pentru a asigura un numar de treceri pe cat posibil constant in
fiecare punct al stratului;

- viteza de mers a fiecarui utilaj;

- grésiunea de umflare a pneurilor, aceasta puténd varia intre 3 i 9 bari;

- temperatura de agternere, fara ca aceasta sa fie inferioara minimului stabilit prin caietul de sarcini.
i Gradul de compactare minim acceptat care trebuie obtinut pentru fiecare strat este de 96%.

Compactarea are loc in lungul drumului, de la margine spre ax, conform SR174-2. Pe sectoare in panta

sau cu pant3 transversala unicd, se efectueaza de la marginea cea mai joasa spre cea mai ridicata.
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Compactoarele trebuie s3 lucreze fara socuri si fard stafiondri, pentru a evita valurirea imbracamintei.
Suprafata stratului se va controla in permanentd, micile deniveldri care apar pe suprafatd se
corecteazd dupi prima trecere a rulourilor pe toatd latimea.
Atelierul de compactare poate fi alcatuit din:
A. Compactor pe pneuri de 160 kN si compactor cu rulouri netede de 120 kN;
B. Compactor cu rulouri netede de 120 kN;
n tabelul nr. 12 este ar&tat numdrul minim de treceri pentru a obtine gradul de compactare minim necesar.

Tabelul nr. 12
Atelier de compactare
A B
Tipul
stratului | Compactor cu Compactor cu Compactor cu
pneur] rulouri netede 120 | rulouri netede 120
160 kN kN kN
Numdr de treceri
Strat de 14 4 12
uzura

Specificarea acestor ateliere s$i numdrul minim de treceri a acestora nu includ obligativitatea
antreprenorului de efectuare a incercérilor pe sectorul experimental si supunerea spre aprobare inspectorului
de santier a celor specificate la inceputul acestui paragraf.

Compactoarele cu pneuri vor trebuie echipate cu sorfuri de protectie. Ele nu trebuie niciodatd s se
indepérteze la mai mult de 50 m in spatele finisorului.

5.5. Tratarea suprafetel dupd asternere

Pentru sectoarele ce se executd dups data de 1 octombrie sau executate inainte de aceasta datd in
zone umbrite si cu umiditate excesivd sau cu trafic foarte redus se vor realiza, cu aprobarea dirigintelui de
santier, pe baza constatdrilor pe teren, inchiderea suprafetelor prin badijonare.

Badijonarea se realizeazd prin stropire cu bitum sau cu emulsie cationica cu rupere rapida cu 60%
bitum pentru o parte apd curatd ne alcalind si raspandire de sort de la 0...4 mm cu un continut ¢at mai redus
de praf (sub 0,09 mmy} in cantitdtile aratate de mai jos:

a) - stropire cu bitum 0,5 kg/m?;
- rispandire de nisip {de preferin{d de concasare) 3.5 kg/m?%
b) - stropire cu emulsie cationica cu 60% bitum diluata cu apa 0,8...1,0 kg/m?;
- rispandire de nisip 3...5 kg/m?.

6. Caracteristicile imbracdmintii bituminoase gata executate

imbricadmintile gata executate trebuie s3 ateste caracteristicile corespunzitoare prezentului caiet de
sarcini in ceea ce priveste:

- graduf de compactare si absorbtia de ap3;

- planeitatea in profil longitudinal {indice de planeitate};

- uniformitatea in profil longitudinal;

- rugozitatea suprafetei;

- omogenitatea si aspectul suprafetei.

6.1. Gradul de compactare si absorbtia de ap3

Compactarea straturilor imbracamintilor bituminoase gata executate se determind prin analize de
{aborator pe carote sau prin m3surdtori in situa.

Gradul de compactare reprezintd raportul procentual dintre masa volumicd aparentd a mixturii
compactate din stratul executat si masa volumica aparentd determinatd pe epruvete Marshall preparate din
acelasi tip de mixtur3 asfalticd. Determinarea masei volumice aparente a epruvetelor se face conform SR EN
12697-6.

Conditiile tehnice de admisibilitate sunt cuprinse in tabelul de mai jos:

Tabelul nr. 13
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Tipul . . Grad de compactare
Nr. misturii Absorbtie de apa, % min., %
el | asfaltice vol.
1 BA16 2.5 97

6.2, Caracteristicile suprafetei

Caracteristicile suprafetei gata executate pentru lucrarea de fafd trebuie sa se incadreze in conditiile
tehnice din tabelut de mai jos:

Tabelul nr, 14
ok Caracteristica Conditii de admisibilitate I\:‘Ietoda de
crt. incercare

Planeitatea in profil
4 longitudinal <3.0 SR EN 13036-
Indicele de planeitate IRI, - 6:2008
m/km
Unifarmitatea in profil
9 longitudinal <50 SR EN 13036-
Deniveldri sub dreptarul de 3 ’ 7:2004
m, mm
Rugozitatea
3 Rugozitatea cu pendulul SRT, 270 SR Eh;ggs&
unitati SRT )
. Rugozitatea o SR EN 13036-
4 Rugozitatea geometrica HS, = 0,60 1:2002
mim
Omogenitatea. Aspectul Suprafata fara exces de bitum, fisuri, .
5 . . . Vizual
suprafetei. zone poroase, deschise sau slefuite

Notd: Planeitatea in profil longitudinal se determind fie prin determinarea indicelui IR), fie cu dreptarul de 3 m,
la alegerea constructorului.

De asemenea, rugozitatea se determin fie prin masurdtori cu pendulul STR, fie prin determinarea rugozitatii
geometrice HS

7. Reguli si metode de verificare a calitatii

7.1. Verificarea calitatii materialelor
Verificarea materialelor se va realiza conform tabelului de mai jos:

Tabelul nr. 15
Nr. | Denumire Ce se verifich Conditii de admisibilitate Frecventa verificdril
crt. | material
Natura mineralogic$ Clasa minima a rocii: C La fiecare 1000 t pentru
Continut de granule fiecare sort sau de
alterate, moi, friabile, Maxim 5 % fiecare datd cind se
poroase schimba locul de
Porozitatea aparenta Maxim 5 % aprovizionare
1 Criblura i
RezusFenta la sférémare Minim 65 %
prin compresiune
Rezistenta la uzura [micro- Maxim 20
Deval)
Rez!sten‘ta Ja uzura cu Maxim 24 %
masina tip Los Angeles
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Nr. Denum_lre Ce se verificd Conditii de admisibilitate Frecventa verificarii
crt. | material

- cofe. livitate: max. 3
Rezistenta la inghet- o g .d'e ge 'E %
- sensibilitate la inghet: max. 25
dezghet i
%
Rezistenta la actiunea
repetats a sulfatului de Maxim 3 %
sadiu,5 cicluri
- % de granule rdmase pe ciurul
ior: max.
Granulozitatea superior: max. 5% .
- % de granule ramase pe ciurul
inferior: max. 10 %
Coeficientul de formd Maxim 25 %
Contmutuljie corpuri Nu se admit
straine
. A - maxim 1,5 % pt. sortul 4-8
Contlnutucl) cieni:::ctlunl sub| maxim 1,0 % pt. sortul 8-16
! - maxim Q,5 % pt. sortul 16-25
Continut de argild VA <2
Natura mineralogica Clasa minima a rocii: £ La fiecare 500 t sau de
0-4 continua fiecare data cand se
Nisio d Granulozitatea - % de granule rimase pe ciurul SChimb‘:‘i _'°C'-'| de
2 Isip de superior: max. 5% aprovizionare
concasare Continutul de corpuri
. P Nu se admit
straine
Coeficient de activitate Maxim 2 %
0-4 continud La fiecare 200 t sau de
Granulozitate - % de granule ramase pe ciurul | fiecare datd cand se
superior: max, 5% schimba locul de
Echivalent de nisip EN Minim 85 aprovizionare
3 Continutul fie corpuri Nu se admit
3 | Nisipde stréine
balastiers Continut de humus Culoa-rea .SO|UIIeI de hidroxid de
sodiu : incolora sau galbend
Continut de mica libera Maxim 0,5 %
Continut parte levigabila Maxim 2 %
Coeficient de -
\ . nim
neuniformitate {Un} Minim & %
La fiecare 700 t sau de
\ fiecare datd clnd se
4 Filer Conform punctului 2.2 Conform punctukui 2.2 |eca.e da
schimba locul de
aprovizionare
S Bitum Conform punctului 2.3 Conform punctului 2.3
7.2. Verificarea caracteristicilor mixturilor asfaltice
Verificarea mixturilor asfaltice preparate sau executate se va realiza conform tabkelului de mai jos:
. Tabelul nr. 16
Nr. Natura controlului Ce se verifica Cor.ldtlt.u.de Frecventa verificarii
crt. admisibilitate
Caracteristici fizico- Pentru fiecare tip de
. e . . Conform punct 4, . v o
1 Incercdri initiale de tip mecanice pe mixturd, inainte de
tabel nr. 9 .
epruvete Marshall lansarea productiei
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- Natura controlului Ce se verificd Cor_lc![t," de Frecventa verificarii
crt. admisibilitate
La fiecare 400 t pentru
ii oductivitate <
Verificarea caracteristicilor | Caracteristici fizico- statil cu productivi
o . . Conform punct 4, 80t/h
2 | mixturii asfaltice prelevate mecanice pe .
in timpul executiei epruvete Marshall tabetnr. 9 Laifiecare 760t pentru
P P statii cu productivitate =
80t/h
Conform retetei La recomandarile
Compozitia mixturii aprobate & comisiei de receptie
Verificarea calitatii stratului tolerantele
3 bituminos executat, pe . . |Conform punct 6.1,
carote Absorbiia de apa tabel 13
Conform punct 6.1,
actare
Grad de compactarn tabel 13
Verificarea stratului Rezistenta la .| Un set de carote pentru
o . Conform punctului .
4 bituminos executat la deformatii fiecare structura tip
.. 4, tabel 10, pct. 2.1 . v
deformatii permanente permanente proiectata

7.3. Verificarea elementelor geometrice si caracteristicile suprafetei executate
Verificarea elementelor geometrice se va realiza conform tabelului de mai jos:

Tabelul nr. 17
Nr. Ce se verifici Conditii de Abateri admise
crt admisihilitate
conform broiectului de - nu se permit abateri in minus
1 Grosimea stratului P . - abaterile in plus nu constituie motiv
executie . o
de respingere a lucrarii
e - confi i lui +
2 Latimea de asternere contorm pron?au ui de 50 mm
executl_e
3 Profil transversal - conform prou?ctulm de +2,5 mm/m
executie
- H H + -
4 Profil longitudinal conform proiectului de + 5 mm fata de cotele proiectate
executie
5 Planeitatea in profil - conform punct 6.2, - nu se admit abateri
longitudinal tabel 14
- L. -n ri
6 Rugozitatea conform punct 6.2 use /dmlt abater
tabel 14 /(» AN\
- 2. st ad er il ""-‘_-.
7 Omogenitatea conform punct 6 3 mitabaten ;
tabel 14 ; 12 '\1 i \ ,3
ﬂ "
| J
6. LUCRAR! DE ARTA DIN srignv
1. Generalitati ’ ¢ /

1. Prevederi generale pentru executie
Executia unei lucrdri de artd nu poate incepe decat dupa ce antreprenorul si-a adjudecat executia
proiectului, urmare unei licitatii 5i in urma incheierii contractului cu beneficiarul.
Piesele principale pe baza carora constructorul va realiza lucrarea sunt urmatoarele:
- planurile generale de situatie, de amplasament si dispozitiile generale;
- studiul geotehnic cu precizarea conditiilor din amplasament si a sclutiilor adecvate pentru
fundatii;
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- detaliile tehnice de executie, planuri de cofraj si armare, etc. pentru toate elementele
componente ale lucrdrii de artd;

- caiete de sarcini cu prescriptii tehnice speciale pentru lucrarea respectiva;

- graficul de esalonare a executiei lucrarii.

Aceste documentatii se vor elabora de citre societati de proiectare si cercetare autorizate.

Avind in vedere varietatea problemelor ce le ridicd realizarea unei lucréri de arta, antreprenorul va
trebui sd dovedeascd cd are experienta si dotarea corespunzatoare pentru executia proiectului.

La executie antreprencrul va respecta prevederile din contract, din proiect si caietul de sarcini. De
asemenea, va lua masuri pentru protejarea mediului in timpul executiel.

Se precizeaza ci nici o adaptare sau modificare la executie fatd de documentatie, nu se poate face
decét cu aprobarea beneficiarului sau/si a proiectantului elaborator al documentatiei, vizate de verificator
atestat.

De asemenea, la executie se va tine seama de standardele, normativele si prescriptiile in vigoare.

2. Prevederi generale privind receptia lucrarilor

Pentru a asigura o executie de bun3 calitate a lucrdrilor de arta, se va face receptia lucrdrilor pe faze
de executie si receptia finald in conformitate cu prevederile HG nr. 273/1994.

Beneficiarul va organiza receptia finald n conformitate cu legislatia in vigoare.

2. Cofraje

2.1.Date generale

Cofrajele sunt structuri provizorii alcituite, de obicei, din elemente refolosibile, care montate in
lucrare, dau betonului forma proiectatd. in termenul de cofraj se includ atdt cofrajele propriu-zise ct si
dispozitivele pentru sprijinirea lor, buloanele, tevile, tirantii, distantierii, care contribuie la asigurarea realizarii
formei dorite.

Cofrajele si sustinerile lor se executa numai pe baza de proiecte, intocmite de unitati de proiectare
autorizate, in conformitate cu prevederile STAS 7721 si ele trebuie sa fie astfel alcdtuite incit s3 indeplineascd
urmatoarele condifii
s& asigure obtinerea formei, dimensiunilor si gradului de finisare, previzute in proiect, pentru elementele ce
urmeaz3 a fi executate, respectindu-se inscrierea in abaterile admisibile prevzute in normativul NE 012/1;

- s fie etange, astfel incat s3 nu permita pierderea laptelui de ciment;

- s fie stabile si rezistente, sub actiunea incarcérilor care apar in procesul de executie;

- sd asigure ordinea de montare 5i demontare stabilitd frd a se degrada elementele de beton
cofrate, sau componentele cofrajelor si sustinerilor;

- sd permitd, la decofrare, o preluare treptatd a Incarcdrii de catre elementele care se decofreaza;

- sa permitd inchiderea rosturilor astfel incat sa se evite formarea de pene sau praguri;

- s& permita inchiderea cu usurinta, indiferent de natura materialului din care este alcatuit cofrajul, a
golurilor pentru controlul din interiorul cofrajelor si pentru scurgere a apelor uzate, inainte de
fnceperea turnarii betonuluj;

- s3 aibd fetele, ce vin in contact cu betonul, curate, fard crapaturi, sau alte defecte.

Prolectul cofrajelor va cuprinde si tehnologia de montare si decofrare.
Din punct de vedere al modului de alcdtuire se deosebesc:
- cofraje fixe, confectionate si montate la locul de turnare a betonului si folosite, de obicei, la o
singurd turnare;
- cofrajele demolabile stationare, realizate din elemente sau subansambluri de cofraj refolosibile {a
un anumit numar de turnari;
- cofrajele demontabile mobile, care se deplaseazd si iau pozitii succesive pe mdasura turnarii
betonului: cofraje glisante sau pasitoare.
- Din punct de vedere al naturii materialului din care sunt confectionate se deosebesc:
- cofrajele din lemn sau captusite cu lemn;
- cofraje tego;
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- cofrajele furniruite de tip DOKA, PASCHAL imbinate sau tratate cu rdsini;

- cofraje metalice.
in afara prevederilor generale de mai sus cofrajele vor trebui sa mai indeplineascd si urmatoarele conditii
specifice :

- sd permitd pozitionarea armaturilor din otel beton si de precomprimare;

- s& permita fixarea sigurd si in conformitate cu proiectul a pieselor inglobate din zonele de capit a
grinzilor {pldci de repartitie, teci etc.});

- s& permitd compactarea cat mai bund in zonele de ancorare, in special a grinzilor postintinse;

- s& asigure posibilitatea de deplasare si pozitia de lucru corespunzatoare a muncitorilor care executd
turnarea si compactarea betonului, evitindu-se circulatia pe armaturile postintinse;

- s& permitd scurtarea elasticd la precomprimarea si intrarea in lucru a greutatii proprii, in
conformitate cu prevederile proiectului;

- sé fie prevazute, dupd caz, cu urechi de manipulare;

- cofrajele metalice s nu prezinte defecte de laminare, pete de rugina pe fetele ce vin in contact cu
betonul;

- sa fie prevazute cu dispozitive speciale pentru prinderea vibratoarelor de cofraj, cand aceasta este
inscrisd in proiect.

2.2.Pregétirea si receptia lucrdrilor de cofrare
Tnainte de fiecare refolosire, cofrajele vor fi revizuite si reparate. Refolosirea c¢8t si numérul de
refolosiri, se vor stabili numai cu acordul beneficiarului.
n scopul refotosirii, cofrajele vor fi supuse urmétoarelor operatiuni:

- curdtirea cu grijd, repararea si spdlarea inainte si dupd refolosire (cand spalarea se face in
amplasament apa va fi drenata in afara);

- tratarea suprafetelor, ce vin in contact cu betonul, cu o substanta ce trebuie s& usureze decofrarea,
in scopul desprinderli usoare a cofrajului; in cazul in care se folosesc substante Jubrifiante, uleioase;
nu este permis ca acestea sa vinad in contact cu armaturile;

in vederea asiguririi unei executii corecte a cofrajelor se vor efectua verificiri etapizate astfel:

- preliminar, controldndu-se lucrérile pregétitoare si elementele sau subansamblurile de cofraje si
sustineri;

- in cursul executiei, verificdndu-se pozitionarea in raport cu trasarea §i modul de fixare a
elementelor;

- final, receptia cofrajelor si consemnarea constatdriior in “Registrul de procese verbale, pentru
verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse”.

2.3.Montarea cofrajelor, pregitirea in vederea turnirii betonului si tratarea cofrajelor in timpul intaririi

Montarea cofrajelor va cuprinde urmitoarele operatii :

- trasarea pozitiei cofrajelor;

- asamblarea si sustinerea provizorie a panourilor;

- verificarea si corectarea pozitiei panourilor;

- incheierea, legarea si sprijinirea definitiva a cofrajelor.

in cazurile in care elementele de sustinere a cofrajelor reazemd pe teren, se va asigura repartizarea
solicitérilor, tindnd seama de gradul de compactare si posibilitatile de inmuiere, astfel incdt sd se evite
producerea tasarilor.

in cazurile in care terenul este inghetat sau expus inghetului, rezemarea sustinerilor se va face astfel
incét s se evite deplasarea acestora in functie de conditiile de temperatura.

3. Armaturi
Prezentul capitol trateazd conditiile tehnice necesare pentru procurarea, fasonarea §i montarea
armaturilor utilizate la structurile de beton armat pentru podete.
3.1.0teluri pentru arméturi
Otelul beton trebuie sé indeplineascd conditiile tehnice prevazute in SR 438-1:2012; SR 438-2:2012; SR
438-3:2012, STAS 6482-1,2,3,4-1980.
Tipurile utilizate curent in elementele de beton armat si beton precomprimat si domeniile lor de
aplicare sunt indicate in tabelul urmétor si corespund prevederilor din normativul NE 012/1.
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Tip otel Simbol Domeniul de utilizare
Otel beton rotund neted OB 37 Armaturi de rezistentd sau armaturi
STAS 438/1 constructive
A . Arméturi de rezistenta sau armaturi
S8rmd trasd netedd pentru STNB constructive; arméturile de
beton armat STAS 438/2 .
rezisten{a
Plase sudate pentru beton STNB Numai sub forma de plase sau
armat SR 438/3 carcase sudate
- Armaturi de rezistenta cu betoane
Otel beton cu profil periodic PC52 de clas cel putin C 12/15
Armaturi pretensionate iiil ﬁ'
- sirme netede STAS 6482/2 Armaturi de rezistentd la elemente
- sarme amprentate STAS . cu betoane de clasa cel putin C
6482/3 SBPA 15i 25/30
- toroane SBPA I
TBP

Pentru otelurile din import este obligatorie existenta certificatului de calitate emis de unitatea care a
importat otelul sau cea care asigurd desfacerea acestuia.

n certificatul de calitate se va mentiona tipul corespunzéator de otel din SR 438-1:2012; SR 438-2:2012;
SR 438-3:2012, STAS 6482-1,2,3,4-1980, echivalarea fiind facutd prin luarea in conslderare a tuturor
parametrilor de calitate.

n cazul in care exist3 dubiu asupra modului in care s-a efectuat echivalarea, antreprenorul va putea
utiliza otelul respectiv numai pe baza rezultatelor incercarilor de laborator, cu acordul scris al unui institut de
specialitate si dupa aprobarea beneficiarului.

3.2.Controlul calitatii

Livrarea ofelului beton se va face conform prevederilor in vigoare i insotita de certificatul de calitate.

Receptionarea ofelurilor se va face in conformitate cu reguiile si metodele de verificare a calitatii
prevézute in SR EN 206-1 si SR EN 1504-1. Otelul pentru beton precomprimat sub forma de sdrma SBP se va
aproviziona in colaci cu diametrul minim de 2,00 m. Fiecare colac de sarma SBP va avea eticheta metalica, care
s& contind printre altele numarul colacului, al lotului, calitatea si poansonul CTC al fabricii, fiind insotit de
certificatul de calitate al furnizorului.

Antreprenorul va face verificarea caracteristicilor mecanice (rezistenta la rupere si numarul de indoiri
alternante) pentru fiecare colac in parte, iar pentru 10 % din numarul colacilor determinarea limitei de curgere
tehnica, alungirii relative la rupere si a numarului de torsiuni la care se rupe sdrma, Aceste caracteristici se
determina pe cate o epruveta luatd de fa fiecare capét al colacului.

Sarmele care prezintd coroddri pronuntate sau adancituri nu vor fi folosite la alcatuirea fascicolelor.

Pentru controlul calitatii se vor lua in mod obligatoriu probe cu frecventele prevdzute in SR 206, STAS
6482.

Pentru fiecare cantitate si sortiment de otel pentru beton armat aprovizionat, controlul calititii se va
face conform prevederilor din normativul NE 012 si va consta din :
constatarea existentei certificatului de calitate sau de garantie;
verificarea dimensiunilor sectiunii, tindnd seama de reglementarile din normativul NE 012;
examinarea aspectului;
verificarea prin indoire la rece;

3.3.Transport si depozitare

Transportul otelurilor se va efectua in vagoane inchise sau autocamioane prevdzute cu prelate; aceste
vehicule vor fi in prealabil curdtate de resturi care pot produce fenomene de coroziune sau murdarirea
otelului.

Pentru colacii si tamburele prevdzute cu ambalaje de protectie se va da o atentie deosebita la
transport, manipulare si de manipulare, ambalajul sd nu fie deteriorat; daca s-a produs deteriorarea
ambalajului se vor respecta in continuare prevederile pentru armatura neprotejata.

La transportul, manipularea si depozitarea otelurilor se vor lua mésurile necesare pentru a se preveni
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- 2gérierea, lovirea sau indoirea;

- murdarirea suprafetelor cu padmdént, materii grase, praf etc;
contactul cu materialul incandescent provenind de la operatia de sudura - tdiere sau incdlzirea de la flacdra
aparatelor de sudura.

Depozitarea se va face pe loturi si diametre fn spatii amenajate si dotate corespunzitor astfel incat s3
se evite contactul cu materialele corozive.

in mod deosebit se va asigura depozitarea colacilor de sdrma pentru beton precomprimat tindnd
seama de agresivitatea mediului.

De asemenea depozitarea se va face astfel incat sa asigure posibilitati de identificare usoara a fiecarui
sortiment si diametru.

Barele din otel superior vor fi livrate in forma rectilinie si vor fi depozitate cat mai drept, iar
eventualele capete filetate se vor proteja in mod corespunzator.

3.4.Confectionarea armiturilor

Fasonarea barelor, confectionarea si montarea carcaselor de armaturd se va face fn strictd
conformitate cu prevederile proiectului,

Tnainte de a trece la fasonarea arméturilor, antreprenorul va analiza prevederile proiectului, tindnd
seama de posibilitdtile practice de montare si fixare a barelor precum si de aspectele tehnologice de betonare
si compactare. Dacd se considerd necesar se va solicita reexaminarea de cdtre beneficiar a dispozitiilor de
armare prevazute in proiect,

Armaturile care se fasoneazi trebuie sa fie curate si drepte; in acest scop se vor indeparia:
eventualele impuritdti de pe suprafata barelor;
rugina, prin frecare cu perii de sdrma in special in zonele in care barele urmeazi a fi innadite prin sudura.

Dupd indepartarea ruginie, reducerea dimensiunilor sectiunii barei nu trebuie s3 depaseasca abaterile
limitd la diametru prevazute in normativul NE 012/1.

Otelul beton livrat in colaci sau bare indoite trebuie sa fie indreptat inainte de a se proceda la taiere si
fasonare, fird a se deteriorard ins3 profilul. La intinderea cu troliul, Jungimea maxima nu va depdsi Imm/m.

Barele tdiate si fasonate vor fi depozitate in pachete etichetate, in asa fel Incat sd se evite confundarea
lor si s asigure pdstrarea formei si curdteniei lor pana in momentul montarii.

Tn cazul Tn care conditiile climatice locale pot favoriza corodarea otelurilor se recomanda montarea si
betonarea arméturilor in maxim 15 zile de ta fasenare.

Se interzice fasonarea armaturiler la temperaturi sub -10 oC.

Barele cu profil periodic cu diametrul mai mare de 25 mm se vor fasona la cald.

La calculul arméturilor, fasonarea si montarea armaturilor se va tine seama de prevederile
constructive privind alcdtuirea elementelor din beton armat cuprinse Tn cap. 6.7 din STAS 10111/2 si in
nermativul NE 012/1.

4. Betoane

4.1.Prevederi generale

Prezentul capitol trateazad conditiile tehnice generale necesare la prolectarea si executia elementelor
sau structurilor din beton simplu, beton armat si beton precomprimat pentru podete.

De asemenea se vor avea in vedere si reglementiérile cuprinse in normativul NE 012/1 si prevederile
din STAS 10112/2 i STAS 1799.

Calitatea betonului este definitd prin clase. Clasele de betoane sunt stabilite pe baza rezistentei
caracteristice a betonului, care este rezistenta la compresiune la 28 zile, determinata conform SR EN 12390-6
pe cuburi cu latura de 141 mm, sub a cdrui valoare se pot intdlni statistic cel mult 5 % din rezultate.

4.2.Materiale
4.3.1. Cimenturi

Sortimentele uzuale de cimenturi, caracterizarea acestora, precum si domeniul si conditiile de utilizare
sunt pre"_cfgm normativul NE 012-1.

I.ivrarq?lltransport

Cimentul se livreaza Tn vrac sau ambalat in saci de hértie, insotit de un certificat de calitate.

Cimentul livrat in vrac se transporta in vagoane cisternd, autocisternd, containere sau vagoane inchise,
destinate exclusiv acestui produs,
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Transportul cimentului ambalat in saci se face in vagoane inchise sau camicane acoperite.
Depozitare

Depozitarea cimentului se va face numai dupd constatarea existentei certificatului de calitate sau de
garantie si verificarea capacititii libere de depozitare in silozuri destinate tipului respectiv de ciment sau in
incdperile special amenajate.,

Depozitarea cimentului in vrac se va face in celule tip siloz, in care nu au fost depozitate anterior alte
materiale.

Pe intreaga perioadéd de depozitare in silozuri, se va tine evidenta loturilor de ciment depozitate in
fiecare siloz, prin inregistrarea zilnicd a primirilor gi livrarilor,

Depozitarea cimentului ambalat in saci se va face Tn incdperi inchise. Sacii vor fi asezati in stive,
lasdndu-se o distanta liberd de SO cm de la peretii exteriori si pastrand imprejurul lor un spatiu suficient pentru
circulatie. Stivele vor avea cel mult 10 randuri de saci suprapusi. Tn fiecare stivd se va afisa data sosirii
cimentului, sortimentul si data fabricatiei.

Cimentul se va utiliza in ordinea datelor de fabricatie.

Durata de depozitare nu va depdsi 60 de zile de la data expedierii de catre producator pentru
cimenturile cu adaosuri si respectiv 30 de zile In cazul cimenturilor fara adaosuri.

Cimentul rdmas in depozit un timp mai indelungat nu se va intrebuinta ca elemente de beton si beton
armat decit dupd verificarea starii de conservare si in conformitate cu prevederile din normativul NE 012-1.
Verificarea calitatii cimentului se va face :
la aprovizionare;
inainte de utilizare; conform normativ NE 012;

Metodele de incercare sunt conforme cu SR EN 196/1,2,3,7, SR EN 196/4, SR EN 196/6, SR EN 196/21
si normativ NE 012-1.

4.3.2, Agregate

Pentru prepararea betoanelor avand densitatea aparent3 cuprinsd intre 2201 si 2500 kg/m3 se
folosesc agregate grele, provenite din sfirdmarea naturald sau/si din concasarea rocilor.

Conditiile tehnice pe care le vor indeplini agregatele sunt precizate in SR EN 12620:2003 anexa IV.3.

Pentru prepararea betoanelor se vor utiliza sorturile:

- 0-4 mm;

- 48 mm;

- 816 mm;

- 16+31mm.

In cazul utilizdrii agregatelor concasate, sortul {4} se poate inlocui cu 16+25 mm.

Depozitarea.
Agregatele trebuie depozitate pe platforme betonate avand pante si rigole de evacuare a apelor. Pentru
depozitarea separati a diferitelor sorturi se vor crea compartimente avand indltimea corespunzatoare incat sa
se evite amestecarea sorturilor.
Nu se admite depozitarea direct pe pdmént sau pe platforme AMESTEC AGREGATE NATURALE DE BALASTIERA
SORT 0-63ate. Pentru depozitele de consum se pot folosi silozuri.

Depozitele vor avea amenajate drumuri de acces care sa evite antrenarea de noroi §i impurificarea
agregatelor. in cazul aprovizionarii cu mijloace de cale feratd se va asigura un spatiu (compartiment) pentru
depozitarea loturilor refuzate.

Verificarea calititii agregatelor se va face :
la aprovizionare;
inainte de utilizare;

Metodele de incercare corespund STAS 4606 (anexa IV.4)

4.3.3. Apa

Apa utilizat3 la prepararea betoanelor poate proveni din reteaua publicd sau altd sursd, dar in acest

caz va indeplini conditiile tehnice prevazute in SR EN 790.
4.3.4. Aditivi

La prepararea betoanelor se pot utiliza aditivi in scopul:
imbunatatirii hecrabili tatii la elemente cu sectiuni subtiri sau turnate cu pompa;
imbundtitirii gradului de impermeabilitate pentru elemente expuse la intemperii sau aflate In medii agresive;
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obtinerii unor betoane de rezistenta superioar;

imbundtdtirii comportdrii la inghet-dezghet repetat;

reglarii procesului de tntarire, intarziere sau accelerare in functie de cerintele tehnologice;
cresterii rezistentei, durabilitatii 5i imbunatatirii omogenitatii betonului,

Tipurile uzuale de aditivi si conditiile de utilizare sunt precizate in normativul NE 012-1. Utilizarea altor
tipuri de aditivi sau utilizarea simultana a doua tipuri se admite numai pe baza unor caiete de sarcini speciale si
a unor studii aprofundate in laboratoare de specialitate.

4.3.5. Cenusa de termocentrald

Cenusa de termocentrald poate fi utilizatd la prepararea bhetoanelor in scopul imbunatatirii
caracteristicilor acestora {lucrabilitate, grad de impermeabilitate, rezistentd la agenti chimici agresivi etc.).

Pentru utilizarea ei se vor respecta prevederile din standardele in vigoare.

Utilizarea cenusii de termocentrala se va face numai cu acordul beneficiarului.

4.3, Prepararea sl transportul betonului

Prepararea si livrarea betonului se face prin statii de betoane. Acestea sunt unitdti dotate cu una sau
mai multe instalatii de preparat beton sau betoniere.

Statiile de betoane cu o capacitate nominald de productie mai mare de 10 m3/or3, sunt conduse de un
sef de statie si functioneazd pe baza unui certificat de atestare eliberat de o comisie acceptata de beneficiar.

Statiile de betoane cu o capacitate nominald de productie de cel mult 10 m3/orad sunt subordonate
direct conducdtorului lucrédrii pe care o deserveste si va functiona cu acordul beneficiarului.

Pentru lucrdrile de beton, beton armat si beton precomprimat, tipurile de beton se diferentiaza si se
noteazi in functie de clasa betonului, lucrabilitate, tipul de ciment utilizat, marimea agregatelor, gradul de
impermeabilitate, gradul de gelivitate si tipul de aditiv adoptat,

fn comanda de beton citre statie se vor inscrie tipul de beton, conform prevederilor din normativul NE
012-1, ritmul de livrare, precum si obiectul {partea de structurd) unde se va folosi.

Nomenclatorul tipurilor de betoane ce se produc la statie se va stabili conform prevederilor din
normativul NE 012-1,

Pentru lucrdrile curente, compozifia betonului se stabileste de laboratorul antreprenorului in
conformitate cu prevederile codului de practicd pentru producerea betonului CP 012/1-2007.

Stabilirea compozitiei se va face :

- laintrarea in functiune a unei statii de betoane;
la schimbarea tipului de ciment sau agregate;
- laintreducerea utilizérii de aditivi sau la schimbarea tipului acestora;
- la pregétirea executiei unei lucrdri care necesitd un beton cu caracteristici deosehite de cele
curent preparate, sau de clasa egald sau mai mare de C 20/25.

Compozitille de betoane se vor aproba de beneficiar.

in cazul constructiilor speciale, precum si in cazul utilizdrii unor tipuri de ciment, agregate, aditivi sau
adaosuri altele decat cele cuprinse in standarde sau mentionate in normativul NE 012-1, stabilirea compozitiei
ketoanelor se va face pe bazd de studii elaborate de laboratoare de specialitate din institutii de cercetare.

fn cursul prepardrii betonului dozajul se va corecta de citre laboratorul statiei si cu acceptul
beneficiarului, in functie de rezultatele incercarilor privind:

- umiditatea agregatelor;

- granulozitatea sorturilor;

- densitatea aparentd a betonului proaspat;

- lucrabilitatea betonului.

Dozarea materialelor componente se face prin cantarire, abaterile inscriindu-se in urmdatoarele limite;

* 3 % la agregate;
1 5 % pentru aditivi;
1 2 % pentru ciment si ap3;
1 3 % pentru cenusa de termocentraia,

Pentru amestecarea betonului se pot folosi betoniere cu amestecare fortatd sau betoniere cu cidere
liberd.

Ordinea de introducere a materialelor componente in betoniera va respecta prevederile cartii tehnice
a utilajului respectiv, dar incepand cu sortul de agregate cu granula cea mai mare.
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Durata de amestecare va fi de cel putin 45 secunde de la introducerea urmétorului component.

Durata de amestecare se va majora dupd caz, in cazul utilizarii de aditivi sau adaosuri, in perioade de
timp friguros si pentru betoane cu lucrabilitate redusa.

La terminarea unui schimb sau la intreruperea prepardrii betonului pe o durata mai mare de ¢ ord,
teba betonierei se va spila cu jet puternic de apd si apoi va fi golita complet.

Transportul betoanelor cu tasarea mai mare de 5 cm se va face cu auto agitatoare iar a betoanelor cu
tasarea de max. 5 cm cu autobasculante cu bend amenajate corespunzator.

Transportul local al betonului se poate efectua cu bene, pompe, benzi transportoare, jgheaburi.

Mijloacele de transport trebuie sa fie etanse pentru a nu permite pierderea laptelui de ciment.

Pe timp de arsitd sau de ploaie, in cazul transportului cu autobasculante pe distanta mai mare de 3 km,
suprafata liberd de beton se va proteja pentru a impiedica evaporarea apei i modificarea caracteristicilor
betonului.

Durata de transport nu va depasi durata de 45-60 minute,

4.4.Reguli generale de betonare

Executarea lucrdrilor de betonare poate incepe numai dupd ce s-a verificat indeplinirea urmatoarelor

conditii :
- compozitia betonului a fost acceptatd de beneficiar, iar in cazul betoanelor de clasa egald sau
mai mare de C 20/25 se dispune de incercdri preliminare suficlente;
- sunt realizate masurile pregdtitoare, sunt aprovizionate si verificate materialele necesare
(agregate, ciment, piese inglobate etc.} si sunt in stare de functionare utilajele si dotérile
necesare;
- au fost receptionate calitativ lucrarile de sapdturi, cofraje si armaturi; daca de la montarea si
receptionarea armaturii a trecut o perioada indelungatd si se constatd prezenta frecventa a
ruginie neaderente, armdtura se va demonta iar dupd curdtire si remontare se va proceda la o
noua receptie calitativi;
- suprafetele de beton turnat anterior si intdrit nu prezinta zone necompactate sau segregate si
au rugozitatea necesara asigurarii unei bune legaturi intre cele doua betecane;
- nu se intrevede posibilitatea interventiei unor conditii climatice nefavorabile (ger, ploi
abundente, furtuna etc.);
in cazul fundatiilor sunt prevdzute mésuri de dirijare a apelor din precipitatii sau infiltratii, astfel incat acestea
sa nu se acumuleze in zona in care se va betona.

Respectarea acestor conditii se va consemna intr-un act care va fi aprobat de beneficiar.

Betonul trebuie s3 fie pus in lucrare in maxim 15 minute de la aducerea lui la locul de turnare; se
admite un interval de maxim 30 minute numai in cazurile in care durata transportului este mai mica de 30
minute.

La turnarea betenului se vor respecta urméatoarele reguli generale:

- cofrajele de lemn, betonul vechi sau zidriile, care vor veni in contact cu betonul proaspat, vor
fi udate cu apd cu 2-3 ore inainte si imediat inainte de turnare, iar apa ramasd in deniveldri se va
evacua;

- din mijlocul de transport, betonul se va descarcd in bene, pompe, benzi transportoare,
jeheaburi sau direct in oper3;

- daca betonul adus la locul de punere in operd nu se incadreazd in limitele de lucrabilitate
admise sau prezintd segregdri va fi refuzat, fiind interzisd punerea iui in operd; se admite
imbunitatirea lucrabifitdtii numai prin folosirea unui aditiv super plastifiant dar cu acordul
beneficiarului;

- indliimea de cadere libera a betonuilui nu va depasi 3 m pentru elemente cu l3time maxima de
1 m, respectiv 1,5 m indltime pentru celelalte cazuri, inclusiv elementele de suprafatd de tip placa;
- betonarea elementelor cofrate pe inalfimi mai mari de 3 m se va face prin ferestre laterale sau
prin intermediul unui furtun sau tub avénd capdtti inferior la max. 1,5 m de zona ce se betoneazj;
- betonul se va raspandi uniform in lungul elementului urmdrindu-se realizarea de straturi
orizontale de max. 50 cm naltime;

5.C. ALPHA ENGINEERING 5.R.L. Timisoara Proiect nr. 759 / 2021 Pag. 52



*Modernizare strazi in localitatea Berzovia, judeful Caras-Severin” Faza: P.T.

- se vor lua mésuri pentru a se evita deformarea sau deplasarea armaturilor fata de pozitia
prevdzutd indeosebi pentru armaturile dispuse la partea supericard a placilor in consold; daci
totusi se vor produce asemenea fenomene, ele se vor corecta in timpul turnérii;
- se va urmdri cu atentie inglobarea completd a armaturilor, respectandu-se grosimea stratului
de acoperire prevazuta in proiect;
- nu este permisd ciocanirea sau scuturarea armaturii in timpul betondrii i nici asezarea pe
armaturi a vibratorului;
- in zonele cu arméaturi dese se va urmari cu atentie umplerea completd a sectiunii;
- se va urmari comportarea si mentinerea pozitiei initiale a cofrajelor si sustinerilor acestora,
Iudndu-se masuri imediate de remediere in cazul constatarii unor deplasdri sau caderi;
- circulatia muncitorilor si utilajului de transport in timpul betondrii se va face pe podini, astfel
rezemate incit s3 nu maodifice pozitia armaturii; este interzisa circulatia direct pe armaturi sau pe
zonele cu beton proaspat;
- betonarea se va face continuu pana la rosturile de lucru prevazute in proiect;
- in cazul ¢dnd s-a produs o intrerupere de betonare mai mare de 2 ore, reluarea turnarii este
permisd numai dupd pregitirea suprafetei rostului si cu acordul beneficiarului.

4.5.Compactarea

Compactarea mecanicd a betonului se face prin vibrare.

Se admite compactarea manuald (cu mai, vergele, sipci sau prin ciocanirea cofrajului) numai in cazuri
accidentale de intrerupere a functiondrii vibratorului {(defectiune sau intrerupere de curent) caz fn care
betonarea trebuie s3 continue pana la pozitia corespunzatoare unui rost.

Se pot utiliza urmdtoarele procedee de vibrare;

- vibrarea internd folosind vibratoare de interior {pervibratoare);
- vibrarea externd cu ajutorul vibratoarelor de cofraj;
- vibrare de suprafatd cu vibratoare placa sau rigle vibrante.

Alegerea tipului de vibrare se va face in functie de tipul si dimensiunilte elementului (placd, grinda} si
de posibilitatile de introducere printre barele de armatura.

fn md3sura in care este posibil, se vor evita rosturile de lucru organizindu-se executia astfel ca
betonarea s3 se facd férd intrerupere pe intregul element. Cand rosturile de lucru nu pot fi evitate pozitia lor
se va stabili prin proiect.

Pentru a se asigura condilii favorabile de intarire si a se reduce deformatiile din contractie se va
asigura mentinerea umiditdtii betonului protejind suprafetele libere prin :
acoperirea cu materiale de protectie;
stropirea periodica cu apé;
aplicarea de pelicule de protectie.

Protectia va fi indepartatd dupd minim 7 zile numai daca intre temperatura suprafetei betonului §i cea
a mediulul nu este o diferentd mai mare de 12 oC.

Pe timp ploios, suprafetele de beton proaspat se vor acoperi cu prelate sau folii de polietilena, atat
timp cét prin ciderea precipitatiilor existd pericolul antrendrii pastei de ciment.

Decofrarea se va face numai dupa ce betonul a cipéitat rezistenta necesard cu respectarea termenelor
minime recomandate.

Art. 15. Tolerante de executie

Abaterile maxime admisibile la executarea lucrdrilor de beton si beton armat se vor fncadra in

prevederile cuprinse fn normativul NE 012-1.

5. Hidroizilatii
5.1.Prevederi generale
Prezentul capitol trateaza conditiile tehnice generale ce trebuie indeplinite la realizarea hidroizolatilior
pentru lucririle de podete.

Hidroizolatiile au ca scop impiedicarea patrunderii apei la structura de rezistentd a podetului.

n cadrul sapei se disting urmétoarele straturi :
- stratul suport;
- strat de amorsare;
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- strat de hidroizolare.
Functionalitigile unor straturi pot fi comasate in diferite solutii ale firmelor specializate in hidroizolatii.
in functie de pozifia elementului de constructie care se hidroizoleazd fata de nivelul apei freatice,
hidroizolatille pot fi:
- hidroizolatii impotriva umiditétii pAmantului care se aplica la culei si ziduri de sprijin, elemente
ce vin in contact cu apa mai mult timp;
- hidroizolatii impotriva apelor fard presiune hidrostatica, ce se aplica la suprastructura
podurilor, pasajelor superioare si inferioare rutiere.
- hidroizolatii impotriva apelor cu presiune hidrostaticd, ce se aplica in special la tuneluri sau la
subtraversari rutiere sau pietonale.
Stratul hidroizolant, in functie de materialul folosit poate fi :
- din materiale plastice sau bituminoase aplicate la rece;
- din materiale plastice aplicate la cald.
Stratul hidroizolant aplicat la rece sau la cald se poate executa in diverse variante si cu diverse
materiale, respectdndu-se insd prevederile din STAS 5088 tabeleie 1,3-6.
Alegerea variantelor se va face la fiecare lucrare in parte, findnd seama de prevederile STAS 5088
precum si de conditiile locale de teren, conditiile de exploatare si de importanta lucrérii, adopténdu-se solutia
optimd gin punct de vedere tehnic si economic.
Tn cazul lucrdrilor amplasate in medii agresive se vor lua mésuri suplimentare conform standardelor si
normativelor in vigoare, iar in unele cazuri chiar cu consultarea unei unitati de specialitate.
Prevederile din prezentul caiet de sarcini precum si cele din STAS 5088 nu sunt limitative.
Pentru lucririle de arta aflate Tn conditii speciale, se pot adopta diverse variante de hidroizolatii, dar care vor
tine seama de principiile prezentului caiet de sarcini, vor avea la baza studii de specialitate si se vor supune
aprobarii beneficiarului si proiectantului.

5.2. Caracteristici tehnice ale materialelor

Hidroizolatia trebuie sa aib3 termenul de garantie de minimum 8 ani de exploatare normala a podului,
pasajului sau viaductului.

Pe durata acestei pericade, firma care garanteaza hidroizolatia trebuie sa asigure din efort propriu
repararea sau inlocuirea acesteia si remedierea degradarilor cauzate de infiltratiile de apa la structurd.

Materialele incluse in elementele sapei hidrofuge trebule sa fie imputrescibile si sa fie pasive chimic,

Hidroizolatia trebuie sd poata fi aplicatd si la poduri in exploatare, la cere lucrdrile sa executa pe o
jumtate de cale, iar pe cealaltd jumdtate se desfisoard circulatia normald, asigurdndu-se continui zarea
hidroizolatiei, cu pastrarea caracteristicilor tehnice.

Hidroizolatia trebuie sa reziste la circulatia cu micd viteza a utilajelor de transport si asternere a
straturilor imbracimintei asfaltice pe pod, pasaj, viaduct sau podet.

Stratul hidroizolator trebuie s satisfacd urmdtoarele caracteristici fizico-mecanice :

- forta de rupere......cuecerreverenenesinnennnn 300 NS cm

- alungirea la rupere.....cceecevevenrecicennnemin, 40 %

- rezistenta la perforare statica: norma europeana L4....2,5 N pe bila ®10 mm

- adezivitatea la tractiune {conf. document de avizare al CTE A.N.D. nr. 93/782/ 27.09.1999) :

- adezivitatea la tractiune pentru produsele de hidroizolare aplicate in bitum subtire {rdgina)
aderent pe strat suport minim 1 N/mm2 la 23 0C;
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- adezivitatea la tractiune pentru produsele de hidroizolare bituminoasa de tipul membranelor
prefabricate mono strat (bitum modificat) minim 0.5 Nfmm2 la 23 0C

- flexibilitatea pe dorn @ 50 mm.. ...fara fisuri la -10 0C

- absorbiia de apd in 24 de ore.. e ..max. 0,5 %

- temperatura limit3 la care membrana este stabllé ....120 ocC

- temperatura mixturii asfaltice folositd pentru reallzarea ifmbracamintei, la care membrana
trebuie sa reziste fard diminuarea caracteristicilor fizico-mecanice.......................180 0C

- domeniul de temperatura in exploatare curenta este .......-20 0C + + 70 0C

Intervalul de temperatura a mediului in care se aplica hidroizolatia este cuprins intre +5 OC si +30 0C.

Stratul superior al hidroizolatiei va fi compatibil chimic cu componentele din alcituirea asfaltului
imbracamintei rutiere pentru a evita agresarea sapei.

Membranele hidroizolatoare vor fi agrementate in Romania conform Legii Nr. 10/1995.

5.3.Prescriptii de executie
5.3.1. Stratul de amorsa

Amorsa are rolul de a facilita aderenta membranei hidroizolatoare la beton,

Solutia cu care se executd amorsa poate fi pe bazi de bitum sau pe bazd de rdsini sintetice.
Componentele solutiei nu trebuie sa contind produse care atacd chimic betonul.

Amorsa se aplicd prin repartizarea manuala a solufiei sau prin pulverizarea cu mijloace mecanice.
Amorsa se aplicd pe suprafata uscat3 a stratului suport, la temperatura mediului ambiant de peste + 50 C.

Se va urmari ca suprafata ce urmeaza a se izola sa fie amorsata in totalitate.

Pe suprafata amorsatd nu se permite circulaia pietonala sau cu utilaje de orice fel.

5.3.2. Stratul hidroizolator

Stratul hidroizolator se aplica pe stratul suport amorsat, prin procedeul specific tipului de membrana
sau alt tip de hidroizolatie utilizata.

Membrana se aplicd in cdmp continuu, asigurdndu-se aderenta pe toata suprafata pe care se aplica.
Nu se admit umflaturi sau margini desprinse. Se va asigura petrecerea si continui zarea prin lipire In cdmp
continuu a membranelor livrate in fasii.

n cazul membranelor lipite prin supraincalzire, temperatura sursei de céldura nu trebuie sa fie mai
mare de 2500 C sau mai mare decst temperatura la care tipul respectiv de membrana isi modifica
caracteristicile fizico-mecanice sau chimice.

Membranele hidroizolatoare nu se aplica la temperaturi mat mici de +50 C.

Verificarea si receptia lucrdrilor de hidroizolatie se face pe etape, dupa cum urmeaza:
pe parcursul executdrii diferitelor straturi ale hidroizolatiei, incheindu-se procese verbale de lucrari ascunse;
la terminarea lucrérilor de hidroizolatie, prin incheierea unui proces verbal.

Verificarea la terminarea lucrdrilor de hidroizolatie se face asupra aspectului, iar in cazul unor
constatari nefavorabile din procesele verbale de lucrdri ascunse se poate face §i asupra etanseitatii prin
inundarea pe o indltime de minim 5 cm pe suprafete limitate, pe durata de 24 de ore.

Defectele constatate pe parcursul executiei si la terminarea lucrdrilor de hidroizolatii se vor remedia
pe baza unor solutii propuse de antreprenor si pot fi acceptate sau nu de citre beneficiar.

Tn cazul cand beneficiarul nu acceptd remedierile propuse de antreprenor, se poate dispune refacerea
intregii lucréri de hidroizolatii. e

e
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Prezentul caiet de sarcini tehnice cuprinde conditii obhgatc)ri‘ﬂg.exceph areeacggr ajelor rutiere, in
conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, privind circulatias pe\ Wﬁ pdblice precum sia
standardelor din colectia Siguranta Circulatiei.

Marcajele rutiere servesc la organizavea circulatiei, avertizarea sau indrumarea participantilor la

traficul rutier.

Marcajele rutiere, [a solicitarea beneficiarului, se executa cu caracter permanent sau temporar.
Indiferent de caracterul marcajelor, din considerente de siguranta rutiera, acestea se realizeazd
obligatoriu cu micro bile pentru a fi vizibile pe timp de noapte.

Marcajele rutiere permanente sunt marcaje cu durata de viatd functional a, pentru care se
acorda garantie de executie si se realizeazd de regula cu produse de marcare de culoare alba.

Marcajele amovibile sunt marcaje fard duratd de viata functional, pentru care nu se poate
stabili garantie de executie.

o

7. LUCRARI DE MARCAIJE RUTIERE

1. Generalitati

2. Materiale

2.1.Conditii tehnice pentru vopsele
Se vor putea utiliza urmdtoarele tipuri de vopsele cu durata lunga de viatd pentru marcajul rutier;

a) Vopsea de marcaj termoplastica

Vopsea de marcaj termoplasticd, de culoare albd, formatd dintr-un amestec de pulbere si de microfile
pe bazd de gel, care se aplica cu ajutorul uner masini speciale, dotate cu un preincélzitor {pre-heater} in care
este introdus amestecul de pulbere si microfile, care se lichefiazd la temperatura de circa 250° C, dupé care
este transferat in rezervorul din care este apoi pulverizat. Timpul de uscare al acestui tip de vopsea este foarte
rapid {circa 5+10 minute), fapt care constituie un avantaj, deoarece circulatia poate fi reluata rapid, dupa
marcare. Acest tip de vopsea este recomandabil s3 se aplice pe arterele principale, cu trafic intens. Aplicarea
vopselei termoplastice se face in aceleasi conditii de mediu ca si pentru vopselele clasice, cu mentiunea cd
suprafata pe care se executd marcajele rutiere trebuie s3 fie foarte bine curdtatd de orice impuritati. Calitatea
vopselei se apreciaza pe baza datelor din ,Fisa tehnicd”, care trebuie prezentata Beneficiarului de Antreprenor

b) Produse pentru marcare rutierd fir3 solvent

Praoduse pentru marcarea rutiera fard solvent, aplicabile la rece, In doi componenti {mortarlcu
grosimea 3000 micront. Suprafata pe care urmeaza a fi aplicata vopseaua va fi curata si uscata. Orice murdarie,
moloz sau alte impuritdti de pe suprafata de marcaj vor fi indepartate. Temperatura va fi cel putin 10°C, pe
perioada operatiilor de vopsire iar vopseaua nu se va aplica in conditii de umezeala sau daca sunt suspiciuni ca
suprafata fmbracdmintii rutiere este umeda. In anotimpurile reci, vopseaua poate fi incadlzitd pana la
temperatura de 32°C inaintea operatiei de aplicare. Granulele de sticla vor fi aplicate mecanic prin presararea
pe vopseaua proaspata direct in spatele pistoalelor de vopsit. Granulele de sticla vor fi aplicate egal cu o rata
de aplicare de 0.95kg/litru de vopsea. Daca granulele nu adera la vopseaua aplicata, toate operatiunile de
marcaj vor fi intrerupte pana cand defectiunea va fi indepértatd. Granulele de sticla vor fi aplicate egal, pentru
a acoperi complet suprafata vopsita. Daca granulele nu adera la vopseaua aplicata, toate operatiunile de
marcaj vor fi intrerupte pana cand defectiunea va fl indepartata.

2.2.Pregatirea suprafetei

Suprafata pe care se va executa marcajul rutier trebuie sa fie curatd si uscatd, lipsitd de praf, p3mant,

substante grase etc. Pregatirea suprafetei de marcat comporta urmétoareie etape:
- perierea si spalarea suprafetei de drum cu masini special construite pentru aceastd operatiune

sau cu ajutorul unor suflante

Suprafetele cu imbracaminte asfalticd noi vor fi ldsate in exploatare ¢ pericadd mal mare de timp,
minimum 20 de zile, pentru ca suprafata sa se inchida si 53 se elimine componentii chimici din liant, care
pateazd pelicula de vopsea. Pentru a nu ldsa, drumul fard marcaj o perioadd de 20 de zile, se pate executa
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imediat un marcaj cu o grosime redusa a filmului ud de vopsea, urmand ca dupé inchiderea suprafetei sa se
execute marcajul permanent

a) Controlul vopselei de marcaj

Vopseaua de marcaj destinati efectudrii marcajelor rutiere, se va analiza pe bazd de probe, prelevate
din recipiente originale, inchise ermetic si sigilate,

Probele vor fi analizate de orice laborator autorizat, agreat atat de Antreprenor cét si de Beneficiar.

In cazul obtinerii unor rezultate necorespunzdtoare, va fi anuntat urgent antreprenorul, care, de
comun acord cu Beneficiarul, va trebui sd trimitd probe de vopsea ia un alt laborator neutru, in ambalaje
originale,

Costul transportului si al analizelor va fi suportat de citre antreprenor. in cazul confirmrii rezultatelor
necorespunzatoare de cdtre laboratorul neutru, Antreprenorul este obligat sa inlocuiasca respectivul lot de
vopsea.

b) Conditii tehnice pentru microbile si bile mari de sticlé

Fiecare tip de vopsea de marcaj, utilizeaza un anumit tip de microbile sau bile mari de sticla. Tipul si
dozajul de microbile sau bile mari de sticld vor fi recomandate de fabricantul de vopsea de marcaj, conform
buletinului BAST. Ambalarea microbilelor sau a bilelor mari de sticld se face in saci etansi.

3. Tipuri de marcaje

in cadrul prezentei documentatii tehnice s-au proiectat marcaje longitudinale, tip M, discontinue,
pentru delimitarea partii carosabile, avind segmentele si intervalele de 1,00 m, cu litimea de 15 cm.

3.1. Conditii de realizare a marcajelor

- ldtimea benzii de marcaj = 15 cm;

- marcajul se executd conform prevederilor STAS 1848/7-2004 (linii de tip B~1m— 1m}

- grosimea stratului de vopsea = 3000 um

Liniile pot avea diferite profile, in vederea credrii unor efecte rezonatoare
Executia marcajului rutier se face cu respectarea prescriptiilor prezentului caiet de sarcini, in ceea ce
priveste:

- calitatea vopselei conform prevederilor din Anexele 1 si 2;

- tipul imbracdmintei rutiere, rugozitatea suprafetei, conditii de mediu si locale;

~  filmul marcajului;

- executia premarcajului;

- pregétirea suprafetei pe care se aplicd marca]ul;

- stabilirea dozajului ud de vopsea;

- dozaj de microbile de sticld;

- metodologia de control al calitdtii;

- norme de Protectia Muncii, Prevenirea si stingerea incendiilor;

3.2. Executia premarcajului
Aceasta se face prin trasarea unor puncte de reper, pe suprafata péartii carosabile, care au rolul de a
ghida executantul pentru realizarea corecta a marcajelor; Premarcajul trebuie sd respecte documentele grafice
stabilite de proiectant;

- premarcajul se executa cu aparate topografice sau manual, marcandu-se pe teren cu vopsea
punctele de reper determinate;

- corectitudinea realizérii premarcajului de cdtre executant, va fi verificatd de responsabilul din
partea Consultanfei, desemnat cu supravegherea realizdrii lucrdrilor, fhainte de aplicarea
marcajului definitiv. In cazul respingerii premarcajului de catre acesta executantul va reface
lucrarea pe cheltuiala sa.

MarcajatTutier se aplica dupd min. 15 zile dupa terminarea imbracamintei rutiere, numai pe suprafete
curate $E}§£:H
F-  pe sectoare de drum unde suprafata nu este corespunzdtoare, aceasta se curatd prin suflare cu
aer comprimat sau periere cu mijloace mecanizate sau, dupé caz, prin spalare;
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- suprafetele mici, grase, se opt curata prin frezare, fard degradarea suprafetei drumului sau prin
spélare cu detergent sau solvent organic;

- indepdrtarea unor suprafete marcate se tarifeazad separat, in urmétoarele situatii:
a. Cand modificdri ale “Proiectelor de reglementare a circulatiei prin indicatoare si marcaje
rutiere”, impun corecturi ale marcajului existent;
b. Cind modificarea elementelor geometrice ale unui sector de drum impune stergerea
marcajuiui existent si executarea noului marcaj pe alt amplasament;
c. La solicitarea beneficiarul lucrérilor, cind se impune stergerea unor marcaje provizorii;

In cazurile prevazute la punctele a, b, 5i ¢ de mai sus, corectarea va fi efectuat3 fie cu vopsea neagrj,
fie prin frezare, in conditiile previzute de SR 1848/7-2004. n situatia utiliz3rii vopselei negre, se tarifeazd
suplimentar doar cantitatea de vopsea neagrd consumatd. Vopseaua neagrd trebuie si fie compatibild cu cea
cu care este realizat marcajul ce urmeaza a fi sters.

4. Executia marcajului rutier
Executia marcajului rutier cu ajutorul esalonului de tucry, poate demara in urmatoarele conditii:
s executantul a obtinut aprobarea administraterului drumului si acordul politiei rutiere pentru
instituirea restrictiilor de circulatie pe drumul public, in vederea executdrii fucrarilor;
» executantul este dotat cu indicatoare rutiere si panouri mobile de avertizare luminoasé cu comanda
electronicd, pentru presemnalizarea si semnalizarea lucrarii;
e s-a incheiat procesul verbal de receptionare a premarcajului;

5. Semnalizarea pe timpul executiei lucrérilor:

¢ presemnalizarea si semnalizarea lucrdrilor prin indicatoare rutiere sifsau mijloace de avertizare
luminoasa cu comanda electronica;

* pozarea cu conuri pentru protectia vopselei ude;

+ autovehicul de incheiere a esalonutui, care are rolul de a proteja vopseaua aplicatd pana la darea in
circulatie si de a recupera conurile;

Acest raport poate fi completat cu fotografii cu plan general si/sau cu detalii, care pot pune fn evidentd
eventualele neconformitati calitative sau, dimpotriva, calitatea lucrérilor, imediat dupd marcare,

6. Controlul calitatli marcajului

Controlul calitatii vopselelor de marcaj se poate face de cate ori este necesar pentru verificarea calitatii
acestora, la primirea produsului si pe timpul efectudrii marcajului rutier. Vopselele pentru marcaj sunt insotite
de urmitoarele documente;

+ aviz de expediere sau dispozitia de livrare;

& instructiuni de manipulare si utilizare

¢ documente de calitate (fisa tehnica, buletin BAST si LGA) Fiecare lot de vopsea se analizeaza intr-un
laborator autorizat conform fiselor tehnice.

6.1. Verificarea calitatii produselor de pulverizare
Aceste produse sunt pulverizate pe vopsele, grunduri la cald, grunduri la rece si orice produs pentru
marcare rutiera in stare lichida, imediat dupd aplicarea pe sosea.
Prescriptiile formulate in aceste instructiuni se refera la:
1. Microbile de sticla: granulozitate, indice de refractie a sticlei, rezistenta chimica, calitate si
tratamente de suprafata.
2. Granule antiderapante: granulometrie, caracteristici chimice, friabilitate si culoare.
3. Amestec de microbile de sticla si granule antiderapante.,

6.2. Coordonate cromatice si factor de luminant3 pentru granule antiderapante

Coordonatele cromatice trebuie sa se situeze in domeniul definit de limitele prezentate in tabelul 1, iar
factorul de luminantd B trebuie sa fie mai mare de 0,70.
Tabelul 1 - limitele domeniului de culoare pentru granule antiderapante netransparente,
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Coordonate n® 1 2 3 4
X 0,355 0,305 0,285 0,334
y 0,355 0,305 0,325 0,375

6.3. Amestecuri de microbile de sticla si granule antiderapante

intr-un amestec de microbile de sticld si granule antiderapante, microbilele de sticli trebuie si fie
conforme cu articolele 48 la 51 si granulele cu articolele 51 la 53. Microbilele de sticla si granulele
antiderapante care sunt incorporate in acest amestec trebuie supuse separat unor incercéri inainte de
amestecare.

6.4, Controlul calit3tii
Clasele factorului de luminantd sunt date in tabeluf 1

Tabelul 1 — Clasele factorului de luminanta

Culoare Clasa Factor de luminant3 p
Alb LF3 20,65
LF4 20,70
LF6 >0,80
LF1 20,40
Galben LF2 20,50

6.5.  Tmbitranirea la radiatii ultraviolete

Diferentele dintre factori de luminantd AP, inainte si dupd ce produsul a fost supus la radiatii
ultraviolete, sunt date in tabelul 1.

Tabelul 1 — Clasele cu diferentele dintre factorii de luminantd dupd imbétranire la radiatii

ultraviolete
Culoare Clasa AB
Alb si Galben uvo Fara conditie specificata
uvi =0,05

6.6. Produse termoplastice cu aplicare la cald
Sunt produse de marcare fard solvent, livrate in forma de pulberi. Produsul este adus prin incélzire in
stare topita si apoi aplicate cu ajutorul unui dispozitiv manual sau mecanic. Prin ricire formeazi o peliculid

coezive,

Marcajele termoplastice se utilizeazd la drumuri cu trafic intens. Au marele avantaj ca pot fi date in

circulatie imediat dupi executie.

Retro reflexia este asiguratd de microbile de sticld care se aplicd pe suprafaia marcajului sau care pot fi

introduse in masa materialului la fabricatie.

6.7. Verificarea calititii

Punct de inmuiere. Clasele punctului de inmuiere pentru produse de marcare rutierd aplicabile la cald

sunt date in tabelul 1.
Tabelul 1 - Clasele punctului de inmuiere

Clasa Punctul de inmuiere °C
SPO Fira conditie specificata
501 > 65

SP2 >80
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5P3
$P4

=95
=110

6.8. Penetratia

Clasele de penetratie pentru produsele de marcare rutierd aplicabile la cald sunt date in tabelul 2.

Tabelul 2 - Clase de penetratie

Clasa

Durata de penetratie }

INO
IN1
IN2
IN3
IN4
INS

Fara conditie specificata
5s pana ta 45s
46s pana la Smin |
2min pénd la 5min
6min pand la 20min |
>20min ‘

Conditiile de calitate pentru Retroreflexia si factorul de luminant3 trebuie s3 fie aceleasi ca siin

cazul vopselelor.

6.9. Conditii de calitate

Reflexia la iluminarea farurilor vehiculelor
Cu exceptia marcajelor prefabricate aplicate la cald, performantele trebuie sa fie conforme cu tabelul

Tabelul 1 — Clasele coeficientiior de luminanta retroreflectata RL pe timp uscat

6.10. Factor de luminanti

~ Tipsiculoare [ ~ Clasa {conform EN 1436) Ry minim med m*2 1x
Permanent '
Alb si galben RO Fard performanta
Alb RS determinatd
Galben R4 300
| 200
Temporar
Alb si galben RO Fara performant3
Alb si galben RS determinata
‘ 300
NOTA 1 — clasa RO este prevazuta situatia in care vizibilitatea marcajufui este obtinutd fard
ajutorul retroreflexiei rezultate sub iluminarea farurilor vehiculelor.
NOTA 2 - aceste masuratori nu privesc marcajul prefabricat aplicat la cald la care sunt
adaugate in timpul aplicdrii produse de pulverizare retrorefiectorizante.

Clasele factorului de luminanta f3 sunt date in tabelul 2.

Tip si culoare ‘ Clasa (conform EN Factorul de luminanta 3
; 1436) minim
Permanent
Alb si galben BO Fara performanta
Alb B5 determinata
Galben B3 0,60
. 0,40
Temporar &
Alb si galben BO Fard performantd
Alb si galben B6 determinata
i | B3 | 0,70
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0,40

6.11. Aderenta
Clasele de aderentd pentru marcajele rutiere prefabricate sunt date in tabelul 3.
Tabel 3 — Clase de aderenta

Clasa Valori minime ale SRT
50 Fard conditii

51 SRT = 45

S2 SRT=50

S3 SRT =55

S4 SRT = 60

S5 SRT > 65

Marcajele rutiere rezultate in urma aplicarii vopselelor tip masa plasticd trebuie s3 indeplineasca
conditiile de calitate din SR EN 1436.

n timpul executdrii marcajului rutier se va avea in vedere:

e dacd executantul efectueazd omogenizarea vopselei in ambalaj si setarea acesteia inainte de
punerea in opera;

¢ dacd se fac determindri periodice ale grosimii filmului ud de vopsea si a dozajelor de vopsea si
micrcbile;

» respectarea filmului marcajului;

+ banda de marcaj sd aiba un contur clar delimitat avand microbile sau bile mari repartizate uniform pe
lungimea si latimea benzii de vopsea;

» la controlul vizual, marcajul rutier s3 prezinte rezistentd la uzurd, Juminanta si retroreflexiei uniform
distribuite pe toata suprafata marcajuluj;

+ in cazul nerespectdrii prescriptiilor caietului de sarcini de cdtre aplicator, acesta este obligat sa refaca
marcajul pe cheltuiald proprie, in conditiile impuse de responsabilul desemnat s3 supravegheze si s8 indrume
fn permanenta executia lucririlor de marcaje rutiere;

7. Receptia lucrériior
7.1. Receptia la terminarea lucrarilor
Marcajul se receptioneazd la maximum 15 zile de la terminarea lucrdrilor, distinct pentru fiecare tip de
marcaj (longitudinal, transversal sau diverse), prin intermediut unui Proces Verbal.
Executantul trebuie $& comunice administratoruiui drumului data termindrii lucrdrilor, iar
administratorul drumului va organiza inceperea receptiei lucrarilor. La receptie participd ca membri;
- un reprezentant al Executantului
- un reprezentant al Beneficiarului;
- un reprezentant al Consultantului.
Participa ca invitati
- unreprezentant al Proiectantului;
- un reprezentant al Politiei Rutiere,
Comisia de receptie examineaza:
- respectarea prescriptiilor caietului de sarcini, prevederilor SR 1848/7-2004,
- respectarea filmului marcajului;
- rapoartele zilnice intocmite la aplicarea marcajului rutier;
- rezistenta la uzura, calitatea vizualad a luminantei si a retroreflexiei;
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- geometria benzii de marcaj (lungime si latime), banda de marcaj sa aibd un contur clar
delimitat avand microbile sau bile mari repartizate uniform pe lungimea si {3timea benzii de
vopsea.

La terminarea examinarii, comisia va consemna observatiile si concluziile in procesul verbal de
receptie, cu constatarile facute, decizand admiterea cu sau fara obiectil a receptiei, aménarea sau respingerea
ei. Dacd se constatd deficiente de calitate la marcajul rutier, in ceea ce priveste geometria si aspectul general,
dozajul de vopsea si microbile, comisia poate hotdri refacerea marcajului pe cheltuiala executantului i
propune termene de remediere. In cazul in care admiterea receptiei se face cu obiectii, in procesu! verbal de
receptie se vor indica in mod expres acele lipsuri care trebuie remediate. Termenele de remediere se vor
conveni cu executantul,

7.2. Receptiia finald la expirarea perioadei de garantie

Se executd in apropierea datei expirdrii termenului de garantie, cu maximum 15 zile inainte de
expirarea perioadei de garantie, dar nu mai tarziu de 15 zile dupa expirarea perioadei de garantie.

Comisia de receptie finald, in aceeasi componenta mentionata la punctul 8.1, se intruneste la data si
locul fixate de presedintele comislei. Comisia verificd marcajui acceptat la receptia efectuata la terminarea
lucrérilor.

Comisia utilizeazd aceleasi proceduri tehnice ca si la receptia efectuatd la terminarea lucrdrilor de
marcaj.

Comisia analizeazd calitatea marcajului corespunzitor garantiei acordate. Tn caz de neconformitate,
comisia analizeaza factorii care au influentat scaderea duratei de viatd a marcajului.

Receptia se efectueazd prin determindri vizuale, iar dacéd acestea conduc la opinii divergente in cadrul
comisiei, in ceea ce priveste rezultatele obtinute pentru rezistenta la uzurd, retroreflexiei, luminanta si
aderenta, atunci se fac masurdtori cu aparate specifice.

in situatia in care comisia de receptie constatd deficiente de calitate ale marcajului rutier, in ceea ce
priveste aspectul marcajului, al dozajului de vopsea, microbile sau bile mari de sticla, a retroreflexiei,
luminantei, aderentei, uzura, comisia poate hotadri remedierea marcajului pe cheltuiala executantului.

La terminarea receptiei finale comisia va consemna constatarile si concluziile referitoare la calitatea
marcajului receptionat, in procesul verbal de receptie finald Tmpreund cu decizia de admitere, cu sau fara
obiectii, a receptiei, de amanare sau de respingere a ei.

Tn cazul in care comisia de receptie finald recomand4 admiterea cu oblect,u gmée?r‘e ‘sa respingerea
receptiei, ea va trebui sd propunda masuri pentru inlaturarea neregulllor mwate in''d a‘Sté situatie
administratorul drumului va retine din garantia de buna executie contravaloar@-TucrérﬁfoP ﬁécecespjmqétoare

1C, 7\
%
8. LUCRARI DE CONFECTIONARE S| MONTARE INDICATOARE Rl((ﬂ'EHE 06805 | 4 )
\ * \ & v/
1. Date generale \ \_ ae5® / & /
Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile tehnice care trebuE\ ?‘aﬁpiectate Ingi fy é’xecut,iei
lucraritor de semnalizare rutiera si siguranta circulatiei rutiere. A 0“ ?ﬁ #

Prevederile cuprinse in prezentul caiet de sarcini av caracter obligatorio® mﬂtﬂfsometatl!e care
executa lucréri de siguranta circulatiei puténd fi imbunatatite prin metode si procedee tehnice noi verificate
si acceptate de proiectant cu acordul beneficiaruiui, avénd aceeasi finalitate in asigurarea conditiilor tehnice
de calitate si eficienta economica.

Respectarea prevederilor din prezentul caiet de sarcini nu exclude obligatia executantului de a
cunoagste si a respecta prevederile din prescriptiile tehnice in vigoare cu privire fa punerea in opera a
materialelor verificate calitativ si insotite de documente de conformitate sau certificate de calitate, de a
respecta instructiunile privind receptia calitativa a lucrarilor conform prevederilor din Legea 10/1995 si de a
respecta normele de tehnica securitatii muncii la lucrdrile de intretinere si reparatii specifice lucririlor de
executat.

2. Organizarea si incredintarea executiei lucrarilor
Réspunderea pentru asigurarea permanenta a conditiilor de circulatie pe reteaua de strazi, privind
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intretinerea si completarea semnalizdrii rutiere revine administratorului de drept al retelei de drumuri.
Incredintarea executiel Lucrdrilor de Tmbunititire a conditiilor de circulatie se va face prin grija
administratorului retelei de drumuri care va incheia contract cu unitdti de profil, abilitate pentru astfel de
activitdti, conform prevederilor Legii Nr. 98/2016 din 19 mai 2016.

3. Executia lucrarilor de instalare a indicatoarelor

Instalarea si intretinerea indicatoarelor pentru circulajia rutiera intra in sarcina organelor de
administrare a retelei de drumuri care Tntocmesc contracte de executie a lucrdrilor cu unitdti executante de
profil.

Reglementarea modului si locului de instalare a indicatoarelor rutiere se face conform STAS

1848 /1 - 2008 care stabileste forma, dimensiunile, conditiile de instalare, criteriile de clasificare,
componenta semnelor aditionale la indicatoare.

Indicatoarele se vor amplasa pe partea dreapta a drumului in sensul de mers, astfel incdt sa se
asigure buna vizibilitate a acestora. Locul pentru instalarea indicatoarelor se alege astfel, ca acestea sa fie
vizibile de |a distanta de cel putin 50 m. Modul de amplasare a indicatoarelor va fi stabilit pentru fiecare cazin
parte referitor la situatia de pe teren si pentru fiecare tip de indicator separat.

In unele puncte periculoase, pentru a spori vizibilitatea si a evidentia semnificatia unor
indicatoare de avertizare si de restrictie, acestea se pot figura grupat pe un panou cu folie retroreflectorizanta
cu retroreflectie ridicata, de culoare fluorescenta de tipul stabllit de administratia drumului pe care se
instaleazd

Aceste indicatoare pot fi insotite, dupa caz, de dispozitive luminoase.

Indicatoarele metalice din afara localitétilor se vor instala si monta pe stilpi metalici, de regula pe cate
un stilp pentru fiecare indicator, exceptie ficdnd urmatoarele categorii de indicatoare care se monteaza pe
doi stélpi;

- indicatoare de presemnalizare pentru grientare la intersectii de drumuri;

- indicatoare de presemnalizare pentru orientare la intersectii cu sens giratoriu obligatoriu;
- indicatoare de presemnalizare pentru orientare la interseciii importante de drumuri;

- indicatorul dublu de orientare la intersectii de drumuri;

- indicatoarele de localitate de 1,20 x 0,80 m;

- indicatorul limita de judet;

- indicatorul de cenfirmare a directiei spre Jocalitdtile importante.

Pe sectoarele de drum in traversarea localitatilor unde traseul este comun pentru mai multe drumuri,
pe acelasi stalp se monteaza cate un indicator cu specificarea numarului fiecarui drum, astfel ca inaljimea de la
suprafata trotuarului pdnd la partea inferioara a primului indicator (sau a primului rand de indicatoare) sa fie
de minim 1,80 m.

In interiorul localitdtilor, pe acelasi stalp pot fi montate mai multe indicatoare simple de orientare. In
localitéti stélpii se vor amplasa pe trotuare siin cazul in care situatia o impune, pe spatii verzi sau refugii.

Distanta de amplasare a indicatoarelor in profilul transversal al drumului de a marginea platformei sau
bordurii trotuarului pana la marginea indicatorului va fi de cel putin 0,50 m si cel mult 2,00 m,

Amplasarea stalpilor se va face in afara marginii extericare a santurilor si rigolelor.

Montarea pe ramblee inalte a indicatoarelor de circulatie care necesita doi stilpi se va face incepand
de la marginea exterivara a acostamentului, completdnd-se in acest scop rambleul cu o platforma
corespunzatoare. Stalpii se vor monta la marginea exterioara stabilindu-se in mod corespunzator lungimea lor.

Tnditimea pan3 la marginea inferioara a indicatorului de circulatie se va stabili astfel:

- in afara oraselor la 1,30-1,80 m fata de cota caii in axa drumului, cu exceptia panourilor
suplimentare, la trecerile de nivel cu céile ferate, pentru care indltimea va fi de 0,50 m;

- inorase la 1,80 - 2,0 m fata de cota trotuarului;

- indltimea de 0,6 - 172m la indicatoarele instalate pe spatii verzi, insule de dirijare si refugii

Reglementarea modului de instalare pe stalpi a indicatoarelor pentru circulatia rutiera se face prin
STAS 1848/2-2008.

Amplasarea indicatoarelor pe drumuri trebuie sa excludd posibilitatea degradarii lor de cdtre
mijloacele de transport, avandul-se grija ca asezarea indicatoarelor sa nu stanjeneascd circulatia , iar in cazul
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suspendérii indicatoarelor deasupra drumului sa se asigure o indltime libera de trecere de minim 5,50m.

4, Conditii generale de executie a indicatoarelor de circulatie rutiera.

Indicatoarele vor fi executate in unitéti specializate cu dotare tehnica corespunzitoare astfel incét sa
se asigure respectarea tuturor conditiilor de executie. Materialele folosite la confectionarea indicatoarelor
vor corespunde standardelor in vigoare. Indicatoarele vor fi confectionate din tabla de otel {sau tabla de
aluminiu) prin taiere, stantare sau ambutisare, astfel incat sa se realizeze formele si dimensiunile preserie.

Dupa taiere sau stantare, tabla se polizeazd pe margini pentru a inldtura eventualele neregularitati, se
asambleazd sistemul de prindere pe stilpi si se polizeazd niturile, astfel incdt sa nu rdménd proeminente pe
suprafata indicatorului. La indicatoarele de dimensiuni mari, tabla va fi ranforsatd cu platbande sau profile
usoare pentru a preveni indoirea. Indicatoarele confectionate din tabla de otel vor fi de 1-2 mm grosime.

Muchiile indicatoarelor se vopsisesi in culoarea chenarului. La indicatoarele fard chenar muchiile se
vopsesc in culoarea fondului de pe suprafata indicatorului.

Confectionarea indicatoarelor in ateliere va tine cont de executarea operatiunitor de:

- trasare dupd sablon a conturului indicatorului,

- tdierea tablefor cu stanta;

- finisarea tdierilor la stanta sau foarfeca;

- confectionarea colierelor de prindere;

- confectionarea colierelor de rigidizare;

- sudarea (nituirea) sifinisarea cernierelor;

- vopsirea indicatoarelor in cdmp electrostatic sau prin foliere cu folie reflectorizanta 3M;
- trasarea chenarului, a simbolurilor;

- trasarea literelor si cifrelor;

- depozitarea indicatlarelor pe sorturi, intre stelaje de departajare si protectie;

indicatoarele terminate trebuie sa poarte pe spate o eticheta indestructibild cu o suprafata de max.
30 cm2 care sa precizeze producdtorul indicatorului, producatorul foliei retroreflectorizante si anul de
fabricatie precum si cuvinte le "indicator garantat”.

Indicatoarele se ambaleazd cate doua bucdti, fata in fata, separate printr-o foaie de hartie de
protectie. Indicatoarele de presemnalizare care au dimensiuni mai mari se ambaleazd astfel incat sa nu fie
degradate in timpul manipuldrii si transportului.

Pe ambalaj se aplica sau se ataseaza etichete pe care sa inscrie numerele figurilor si denumirea
indicatoarelor conform SR 1848-1.

Depozitarea se face pe stelaje ale cdror rafturi sa nu fie la indltime mai mare de 1,50m, in pozitie
vertical a, fird a se sprijini direct unele de altele spre a evita zgarieturile.

Mijloacele de sustinere a indicatoarelor

Pe drumurile judetene se vor folosi urmétoarele mijloace de sustinere a indicatoarelor:

Stilpi din teava de otel cu sectiune circulara, D=38 ... 51 mm, conform STAS 404/2-80, in functie de
dimensiunile indicatoarelor si lungimea astfel determinata incit sa intre minimum 50 mm in fundatia de
beton de clasa C8/10. Stalpii pentru sustinerea indicatoarelor metalice au tungimi curente de min 3,5m.

Stalpi de lungime mai mica.se utilizeaza numai pentru indicatoare amplasate pe colturite insulelor
separatoare sau directionale din intersectii.

Stalpii pentru indicatoarele triunghiulare, circulare, octogonale, rombice, precum si cele
dreptunghiulare avand latura de cel mult 1,0 m pot avea sectiune circulara cu diametrul de 48 - 51 mim cu
grasimea peretilor de min 3 mm, sau cu profil special tip "omega". Pentru indicatoare cu dimensiuni mai mari
se pot utiliza stilpi diametrul de 70 mm

Indicatoarele metalice vor avea dispozitive de prindere pe stalpi ( cleme, suruburi etc. ), care dupa
montare se vor vopsi in culoarea suprafetei indicatorului din zona clemei sau surubului, Stalpii de sustinere a
indicatoarelor se protejeaza anticoroziv prin zincare, pasiv are si vopsire in cdmp electrostatic sau cu grund de
minium de fier sau plumb urmat de vopsire in culoare gri sau prin foliere ce se va executa cu folie
reflectorizanta 3M in conformitate cu prevederile SR 1848/1-2008.

Vopseaua trebuie sd corespunda materialului din care este stalpul s3 reziste la intemperii $i sd nu se
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cojeasca,

5. Conditii de calitate ale foliei retroreflectorizante

Foliile retroreflectorizante care se vor utiliza pentru drumurile judetene sunt cele din clasa 2. Foliile
reflectorizante din clasa 2 {High Intensity Grade) au performante de retroreflexie mult superioare foliilor de
clasa 1. Aceste folii au spre exterior aer incapsulat intre suprafata microbilelor si fata superioara a foliei. Nu se
accepta utilizarea unor folii inferioare din punct de vedere calitativ si at performantelor fata de caracteristicile
clasei High Intensity Grade,

Foliile retroreflectorizante trebuie sa prezinte in structura acestora un marcaj de identificare durabil
si vizibil. Durabilitatea marcajului trebute sa fie cel putin egala cu durata de viata a foliei.

Marcajul trebuie sa contind cel putin urmétoarele informatii:

- numele sau logo-ul producatorului
- codul de identificare a lotului de productie
- clasa de retroreflexie/durata de serviciu

Toate aceste informatii trebuie sa fie prezente cef putin odatd pe orice suprafata de 400x400 mm al
foliei livrate si cel putin odata pe suprafata fiecarui indicator.

Metodele de testare pentru foliile retroreflectorizante noi, constau din teste fotometrice, Tncercri la
actiuni mecanice si rezistenta la medii agresive.

Foliile retroreflectarizante din orice tip trebuie sa fie insotite in vederea utilizarii, de un buletin de
calitate emis de unul din laboratoarele specializate recunoscute pe plan european.

Tehnologiile de prelucrare, aplicare si imprimare a foliilor reflectorizante, trebuie sa respecte
prescriptiile fabricantului foliei privind precautiile de luat, la efectuarea acestor operatii.

Metodele de testare se refera la foliile retroreflectorizante noi si la indicatoarele vechi aflate in
exploatare si constau din teste fotometrice, incercdri la actiuni mecanice si rezistenta la medii agresive.

Pregatirea si conditionarea mostrelor in vederea efectudrii incercarilor de laborator.

Mostrele de folii retroreflectorizante se aplica pe plicute din aluminiu cu grosimea de 2 mm sau pe
aliaje de aluminiu aseminitoare cu AlMg:MnO; ori se decupeazd din indicatcare existente. Suprafata
placutei trebuie sa fie plana. Conditionarea mostrelor se face prin pastrarea lor timp de 24 ore la temperatura
de 230° + 20° C si umiditate de 50 RH 1 5%.

Rezultatele testirii se exprima ca 0 marime medie, provenita din cel putin 3 determinari pe 3 mostre
testate in conditii asemanatoare.

Analize fotometrice

DetermInarea coeficientului de retrorefiexie

Determinarea se face pe mostre cu dimensiunile de 15 x 15 em., la unghiuri de incidenta a sursei
luminoase de 5°,30°,40° fata de normala si la unghiuri de receptie D° de 0,2°; 0,3°; 0,33"; 1° si 2° in raport cu
fasciculul incident. Valorile minime admisibile sunt cele inscrise in Tabelul A anexat. Pentru foliile albe
serigrafiate cu culori transparente coeficientul R' nu trebuie sa fie mai mic de 70% din valorile pentru foliile
colorate inscrise in Tabelul A2.

Coeficient minim de retroreflexie R{Cd/Lx.m?)

lluminant: CIE - lluminant Standard A

Tabelul A2 - Folii din clasa 2.

a b Alb Galben | Rosu | Verde | Albastru | Maro | Oranj
0,2° 5° 250 170 45 45 20 12 100
30° 150 100 25 25 11 8,5 60
40° 110 70 15 12 8 5 29
0,33° 5° 180 122 25 21 14 8,5 65
30° 100 67 14 12 8 5 40
,:*_:" 40° 95 64 13 11 7 3 20
,fF{ 5° i5 | 9 2,5 2 0,5 04 | 45
) 30° 7.5 4,5 1,5 1 0,3 0,2 2,5
40° 4.5 3 1 0,5 0,2 0,1 2
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2" 5° 5 3 0.8 0,6 0,2 0,2 15
30° 2,5 1,5 04 0,3 0,1 0,1 0,9
a0° 1,5 1 0.3 0,2 - - 0,8
Culoarea

Proprietdtile cromatice si factorii de luminanta ai folillor retroreflectorizante sunt prezentate in

tabelul de mai jos
Tabelul B ¥olii din clasa 2

Culpare 1 2 3 4

Alb X 0,305 0,335 0,325 0,295
¥ 0,315 0,345 0,355 0,325

Galben X 0,494 0,470 0,513 0,545
Y 0,505 0,480 0,437 0,454

Rosu X 0,735 0,700 0,610 0,660
Y 0,265 0,250 0,340 0,340

Verde X 0,110 0,170 0,170 0,110
Y 0,415 0,415 0,500 0,500

Albastru | X 0,130 0,160 0,160 0,130
Y 0,090 0,090 0,140 0,140

Caracteristici mecanice
Aderenta la suport

Foliile reflectorizante trebuie s3 prezinte o bund aderentd la suport, indepartarea prin jupuire
neputind fi posibild fard distrugerea foliei.

Testul de aderentd la suport se executd pe esantioane avand dimensiunile de 10x25 cm. Cu un cutit
sau lama se jupoaie folia de pe suport astfel incat sa mai ramdna prinsa la un capdt o bucata de 2 x 2
cm. Se incearcd jupuirea mai departe a foliei cu mana Daca aceasta nu este posibila decdt prin
distrugerea foliei, testul de adezlune se considera ca fiind corespunzator,

Rezistenta la soc
0 mostra cu dimensiunile de 15 x 15 cm decupata din indicatorul rutier este agezatd pe o rama avand
laturile de 10 x 10 cm, De la o indliime de 25 cm cade o bila de otel cu diametrul de 51 mm, avand o
greutate de 540 g, pentru folii din clasa 1 si clasa 2. Testul se considera corespunzitor daca folia nu se
desprinde de suport si hu prezinta crapaturi.

Rezistenta la mediu consta in:

Rezistenta la céldura uscata
Mostrele de testare avand dimensiunile de 7,5 x 15,0 cm se mentin 24 ore in etuva, la temperatura de
71°+ 3° C, apoi se conditioneazd 2 ore la temperatura camerei, dupa care se poate interpreta testul.
Testul este considerat corespunzitor daca mostra nu prezinta defecte e tipul fisuri, cojiri sau
desprinderi de suport.

Rezistenta la frig
Mostrele, avind dimensiunile de 7,5 x 15,0 ¢m se pastreaza timp de 72 ore in congelator fa temperatura
de -35° + 3° C, dupd care se conditioneazi 2 ore la temperatura camerei si se interpreteaza testul. Testul
este considerat corespunzitor daca mostra nu prezinta defecte de tipul de fisuri, cojiri sau desprinderi
de suport.

Rezistenta la coroziune
Testul consta in determinarea rezistentei la ceata salina, produsa prin pulverizare la temperatura de
35° + 2°C a unei solutii de 5 parti in greutate, clorura de sodiu dizolvata in 95 pdrti apa distilata
Mostrele de testat, cu dimensiunile de 15,0 x 15,0 cm, sunt supuse actiunii cetii saline la min. 2 cicluri
de cate 22 ore fiecare, separate de un interval de 2 ore la temperatura camerei, timp in care mostrele
pot fi uscate. La terminarea ambelor cicluri, mostrele se spald cu apa distilata si se usucd cu o pasla in
vederea examinarii.

Rezistenta la intemperii
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Mostrele de folii reflectorizante se expun in diferite zone climatice timp de 2 ani, eu fata orientata spre
sud si la o inclinare de 45 grade fata de orizontala. Suprafata mostrei se spald periodic pentru
indepdrtarea pulberilor depuse din atmosfera. In vederea interpretdrii testului mostrele se spald eu apa
distilata si se conditioneaza conform prevederilor.

Rezultatele fincercdrilor de laborator se compara cu limitele prescrise de standarde si instructiuni.
Certificatele de calitate pentru foliille retroreflectorizante vor fi insotite de buletine de analiza cu
rezultatele incercarilor de laborator.

6. Controlul calitatii
Verificarea lucrarilor de siguranta circutatiei rutiera comporta etapele;
3. verificarea executdrii indicatoarelor sau aproviziondrii de indicatoare conform normativelor ;
2. verificarea instaldrii si montdrii indicatoarelor de circulatie;
Verificarea calitatii indicatoarelor se va face in timpul execuiiei precum si cu ocazia receptiei.

Verificarea calitatii
Fumivorul trebuie sa-si asigure colaborarea unui laborator competent n domeniu acceptat si de beneficiar.
Fumivorul va trebui sa propund un lan de control al calitatii, insusit de beneficiar, cuprinzénd testele ce se
vor efectuz la fabricatie.

In plus fata de aceste teste, beneficiarul isi rezerva dreptul de a face contra expertizele pe care le
considera necesare, pe cheltuiala furnizorului,

Verificarea integritatii si a calitatii indicatoarelor la preluarea din depozitul furnizorului.

Verificarea prin sondaj a planeitatii fetei indicatoarelor si a dimensiunilor.

Verificarea integritdtii ambalajelor.

Verificarea numdarului de indicatoare din fiecare tip.

Verificarea buletinului de calltate ce insofeste marfa, emis de producator.

Verificarea dupad montare consta in aprecierea respectarii regulilor de amplasare tinand seama de
distantele si indltimile previzute de STAS 1848/1-2008, respectarea modului de prindere pe stalpi,
respectarea inclinarii fata de perpendiculara pe axa caii (toleranta * 5 %), verificarea inclindrii in fata a
indicatoarelor, verificarea vopsirii suruburilor, clemelor si a elementelor de prindere si solidarizare pe stalpi,
verificarea ancordrii in fundatiile de beton, realizarea clasei betoanelor, fundarea sub adancimea de inghet,
verificarea amplasdrii si Instaldrii lotului conform contractului.

7. Receptia lucrérilor

Receptia se face atdt in ce priveste cantitatea, calitatea cat si in ce priveste tipodimensiunile,
precum si verificarea documentelor de atestare a calitatii care insotesc produsele livrate
Toate produseie care nu corespund caietului de sarcini vor fi refuzate.

7.1.Receptia la terminarea lucrarilor

Executantul trebuie sa comunice beneficiarului data termindrii tucrdrilor, pe un drum sau mai

multe drumuri si sa intocmeascd antemasurdtorile pe baza carora se va face receptia lucrarilor
respective. Receptia lucrdrilor are loc in teren in prezenta unui reprezentant sau doi din partea
administratorului drumurilor responsabil / responsabili cu siguranta circulatiei rutiere, un reprezentant din
cadrul serviciului politiei rutiere care are competente pe raza judetului. La receptie participa in calitate de
invitat si un reprezentant din partea executantului.

Reprezentantul sau reprezentantii administratorului drumurilor pe baza proceselor verbale de
predare ale amplasamentelor citre executant. pe baza antemdsuraterilor intocmite de executant la receptia
lucrdrilor examineazd:

- respectarea prescriptiilor caietului de sarcini tehnice;

- respectarea ordinelor transmise de administratorul drumurilor cu acordut politiei rutiere;

- respectarea standardului privind Semnalizarea rutiera-.Indicatoare i mijloace de
semnalizare rutiera” (SR 1848-1/2008, SR 1848-2/2008, SR 1848-3/2008};

- respectarea locului de montaj specific fiecarui indicator in parte, in raport cu zona ce
urmeazd a fi indicatd si semnalizatd, rezultatd din pozitia kilometrica, stabilita de politia
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rutiera, administratorul drumurilor cat si din calculele si masuratorile executantului, care sa
asigure desfasurarea traficului in conditii de sigurantd;

- examinarea vizuala a pozitiei indicatorului in functie de geometria drumului;

- verificarea calitatii lucrdrilor de montaj a stdlpilor de indicator rutier prin examinarea
prinderii acestora in beton, calitatea montdrii panourilor suport pe stalpul de indicator cu
clemele de fixare;

- verificarea cantitatilor din teren in raport cu antemasurdtorile intocmite de executantul
lucrarii;

La terminarea examindrii lucrarilor, reprezentantul sau reprezentantii administratorului drumurilor
vor consemna masurile dispuse in procesele verbale de constatare a semnalizdrii rutiere si receptie
calitativa daca acestea exista, propundnd admiterea cu sau fird obiectii a receptiei, amanarea sau
respingerea ei. In cazul in care admiterea receptiei se face cu obiectii, in procesul verbal de constatare a
semnalizdrii rutiere si receptie calitativa se vor indica in mod expres acele lipsusi care trebuie remediate,
prin masuri dispuse executantului. Termenele de remediere se vor conveni_de comun acord cu
executantul. Perioada de garantie dupd terminarea lucrarilor de montare 3~ frtdlcatoarg“for [utiere, intra
in vigoare dupd, semnarea proceselor verbale de constatare a semnang{n? rutiere si refcepj:fe colitativa
si va fi valabila pe 0 perioada de minim 12 luni de zile. / _ _ A\

/

f \ \

7.2.  Receptiafinala la expirarea perioadei de garantie i’ N

Receptia finala se executa in apropierea expirdrii termenului\ de garantle, cu KMS zile
inainte de expirarea perioadei de garantie, dar nu mai tarziu de 15\zile dupd explrared per;;aadei de
garantie. Receptia are loc in prezenta unui reprezentant sau doi din paﬁ\e& admmrgtratbruhn drumurilor
judetene responsabil / responsabili cu siguranta circulatiei rutiere, un reprﬂe@ant din tadful serviciului
politiei rutiere care are competente pe raza judetului. La receptie participa in “calitate de invitat si un
reprezentant din partea executantului. Reprezentantul / reprezentantii din partea administratorului
drumurilor verifica montajul si numarul de indicatoare care s-au montat de catre executant si daca au fost
acceptate prin receptia efectuata la terminarea lucrdrilor. In caz de neconformitate acesta / acestia
analizeaza factorii care au dus la sciderea duratei de viatd a montajului de indicatoare (acolo unde este
cazul pe anumite sectoare izolate), iar daca se constata cauze care au fost determinate de fenomene ce nu
fin de calitatea lucrdrilor atunci montajul indicatoarelor poate fi receptionat. in situatia in care
administratorul drumurilor constata prin reprezentantul sau reprezentantii sai, deficiente in montarea
indicatoarelor rutiere, a stilpilor de sustinere, iar acestea tin de calitatea executiei lucrarilor, acesta /
acestia pot hotdri remedierea indicatoarelor cu probleme, a stalpilor de sustinere, pe cheltuiala
executantului cu specificatia denumirii drumuii si pozitiilor kilometrice.

La terminarea receptiei finale aiesta / acestia vor consemna constatérile si concluziile referitoare la
montarea indicatoarelor rutiere si a stalpilor de sustinere, in procesul verbal de constatare a semnalizarii
rutiere si receptie finala cu sau fard obiectii a receptiei, de aranjare sau respingere a ei.

In cazul in care administratorul drumurilor prin reprezentantul / reprezentantii sai recomand3
admiterea cu obiectii, am&narea sau respingerea receptiei finale, acesta / acestia vor trebui sa propund
masuri pentru fnliturarea neregulilor semnalate.

Semnalizarea rutiera temporara sau partiala pe timpul executiei lucrarilor de montai a indicatoarelor
si stdlpilor, consta in presemnalizarea lucrdrilor prin panouri mobile portsemnalizare si semnalizarea
fucrdrifor prin magina echipajului de lucru, dotata cu semnalizare corespunzitoare pentru iucrarile din
zona drumului public,

In cazul in care natura lucrarilor impune o circulatiei alternanta, se vor folosi pentru desfasurarea

traficului indicatoarele de reglementare a prioritdtil, iar acolo unde natura locului nu permite,
semnalizarea se va realiza cu piloti de circulatie echipati corespunzator cu echipament de avertizare, toate
acestea fund asigurate de executantul lucrarii care este re;pensabll de sigurantd i mﬂrﬁmoa a personalului
sau, pe timpul executiei lucrérilor de montaj ale indicatoafelor rutiere si stalp/for P, |

l‘..

| enmes

intocmit, o g

Ing. Albert ORDODI ([ ; '
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Vi. GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIEI PUBLICE

Formularul F6

Obiectiv; Proiectant:
“Modernizare strazi in localitatea Berzovia, judetul Caras- S5.C. ALPHA ENGINEERING S.R.L.
Severin®” Str. Parului, nr, 7, localitatea Chisoda, jud. Timis

Numarul de inmatriculare: 135/809/2006,
Cod de Identificare Fiscald: RO 184801390

::_: Activitatea
1 | Organizarea de santier
2 | Asistent3 tehnic# + Consultant3
3 | Terasamente
4 | Podete
5 | Structurd rutiers strazi
6 | Drumuri laterale si accese
7 | Marcaje sl semnalizare lucrari

Proiectant:
Ing. dipl. Adrian ZBIRCEA




Your Company Name

Raport picheti si curbe

Project Name: F:\02-Proiecte Alpha Engineering\202 1\Berzovia\Proiectate\Piese

123 Main Street

Suite #321

City, State 01234

desenate\plan de sit alpha civil_recover.dwg

Report Date: 10.12.2021 15:19:46

Aliniament: Axa_B1

Client: Client
Company
Project
Description:
Prepared by:
Preparer

Descriere:
Tangenta
Descriere Punct Nord Est
Start: 0+00.000 441488.429 235895453
Final: 0+09.195 441484,163 235903.599
Tangenta
Parametru Valoare Parametru Valoare
Lungime: 9.195 Curs: 332.3540246362154
Elementele curbeij
Descriere Statie Nord Est
PC: 0+09.195 441484.163 235903.599
RP: 441519.596 235922.159
PT: 0+50.086 441485,283 235942.716
Elementele curbei circulare
Parametru Valoare Parametru Valoare
Delta; 58% 34' 19.4541" Tip: STANGA
Raza: 40.000
Lungime: 40.891 Tangenta: 22434
Bisectoare: 5.112 Extern: 5.862
Coarda: 39.134 Directie: 1.6400599224022176
Tangenta
Descriere Punct Nord Est
Start; 0+50.086 441485.283 235942.716
Final: 0+74.995 441498.084 235964083



Tangenta

Parametru Valoare Parametru Valoare
Lungime: 24.909 Curs: 30.926095208170917
Elementele curbei
Descriere Statie Nord Est
PC; 0+74.995 441498.084 235964.083
RP: 441583.867 235912.690
PT: 0+84.355 441503263 235971.877
Elementele curbet circulare
Parametru Valoare Parametru Valoare
Delta: 05° 21' 47.6059" Tip: STANGA
Raza: 100.000
Lungime: 9.361 Tangenta; 4.684
Bisectoare: 0.110 Extern: 0.110
Coarda: 9.357 Directie: 33,607707146052526
Aliniament: Axa B2
Descriere:
Tangenta
Descriere Punct Nord Est
Start: (+00.000 441345.732 236056.157
Final; 0+01.297 441346.857 236056.802
Tangenta
Parametru Valoare Parametru Valoare
Lungime: 1.297 Curs: 60.18256267357656
Elementele curbei
Descriere Statie Nord Est
PC: 0+01.297 441346.857 236056.802
RP; 441331.940 236082.830
PT: 0+11.131 441354.443 236062.991
Elementele curbei circulare
Parametru Valoare Parametru Valoare
Delta: 18° 46' 56.6443" Tip: DREAPTA
Raza: 30.000
Lungime: 9.834 Tangenta: 4.962
Bisectoare: 0.402 Extern: 0.408
Coarda: 9.790 Directie: 50.791362069431315
Tangenta
Descriere Punct Nord Est
Start; 0+11.131 441354.443 236062.991
Final: 1+05.768 441417.028 236133.979



Parametru
Lungime:

Descriere
PC;
RP;
PT:

Parametru
Delta:
Raza:
Lungime:
Bisectoare:
Coarda:

Descriere
Start:
Final:

Parametru
Lungime:

Tangenta
Valoare Parametru
94,637 Curs:

Elementele curbei

Statie Nord
1+05.768 441417.028
439916.809
1+55.,099 441449.191
Elementele curbei circulare
Yaloare Parametru
01° 24' 47.6220" Tip:
2000.000
49.331 Tangenta:
0.152 Extern:
49.330 Directie:
Tangenta
Punct Nord
[+55.099 441449.191
1+80.579 441465.565
Tangenta
Valoare Parametru
25.480 Curs:

Valoare
41.400161466517964

Est
236133.979
237456.606
236171.381
Valoare
DREAPTA
24.667
0.152
40.693547304739624
Est
236171.381
236190.903
Valoare
39.98693314300106




Miscarea terasamentelor

Umplutura Spaturd

- . Distante
2 . Distante suprafata volum suprafata | wvolum
S | Distim} | jicabile [m] cuTr;‘;ate [mp] [mc] [mp] [mc]

Strada B1
A ’/gg//o//o’ 4 10,00 0,00 0,40 4,00 203 20,30
2 20'00 20,00 20,00 0,40 8,00 2,03 40,60
3 20’00 20,00 40,00 0,40 8,00 1,32 26,40
4 : 20,00 60,00 0,20 4,00 4,31 86,20
20,00
5 — 12,18 80,00 0,00 0,00 5,76 70,16
6 ///W 2,18 84,36 0,00 0,00 576 12,56
Total str. B1 24.00 256 21
Strada B2

A Wg//g'/ﬁ 10,00 0,00 0,00 0,00 453 | 4530
2 20’00 20,00 20,00 0,00 0,00 4,53 90,60
3 20'00 20,00 40,00 0,00 0,00 1,47 29,40
4 20'00 20,00 60,00 0,70 14,00 2,52 50,40
5 20'00 20,00 80,00 0,30 6,00 2,30 46,00
6 20’00 20,00 100,00 0,00 0,00 3,90 78,00
7 20’00 20,00 120,00 0,40 8,00 2,03 40,60
8 20’00 20,00 140,00 0,30 6,00 3,03 60,60
9 20'58 20,29 160,00 0,90 18,26 1,20 24,35
B bl 2058 180,58 0,90 18,52 1,20 24,70
Total str. B2 70,78 489,94
Total General 94,78 746,16
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1. Terasamente
1.1. SApaturé:

Antemdsuratoare lucrari f
structura rutierd

Strada Bl conf. miscare terasamente = 256,21 m*
Strada K2 conf. miscare terasamente = 48994 m®
Total: 746,15 m’
din care:
mecanizat: 90% 672,00 m' = 6,72 100 m’
manual: 10% 75,00 m®
Total rotunjit: 747,00 m®
1.2, Umpluturi cu pamént:
Strada B1 conf. miscare terasamente = 2400 m
Strada B2 conf. miscare terasamente = 70,78 m’
Total: 94,78 m® Rotunjit: 95,00 m®
1.3. Transport p3maént:
sdpdtura: 746,15 m’
umpluturs: 94,78 m
s3paturs - umplutura: 65137 m° = 6,51 100 m*®
651,37 m* x 1,80 t/m*>  x 1,15 t/t = 134834 t Rotunjit  1.349,00 m’
1.2, Strat de forma:
Strada B1 84,35 m x 5,60 m 020 m = 94,47 m*
Strada B2 180,58 m x 5,60 m 020 m = 20225m
Total: 296,72 m Rotunjit: 297,00 m*
2. Structur rutierd
2.1, Strat de fundatie din balast 0-63 - 20 cm grosime
Strada B1 84,35 m x 5,82 m 020 m = 98,18 m’
Strada B2 180,58 m x 582 m x 020 m = 21020m’
Total: 308,38 m’
din care:
mecanizat: 90% 278,00 m’
manual: 10% 31,00 m®
Total rotunjit: 309,00 m®
2.1.1. Transport balast
30900m* x 1,70 t/m® x 131 t/t = 68814 t Rotunjit 689,00 t
2.2. Strat de fundatie din piatrd spart3 0-63 - 15 cm grosime
Strada B1 84,35 m x 447 m 915 m = 56,56 m’
Strada B2 180,58 m x 447m  x Q15 m = 121,08 m’
Total: 177,64 m
din care:
mecanizat: 90% 160,00 m*
manual: 10% 18,00 m’
Total rotunjit: 178,00 m*
2.2.1. Transport piatra sparta
178,00 m x 1,50 t/'m3 X 1,42 th = 379 t Rotunjit: 380,00 t
2.3. imbrac3minte rutierd tip BA16 - 6 cm grosime
Strada B1 84,35 m x 4,07 m = 324,00 m?
Strada B2 180,58 m x 4,07 m = 73500m°
drum lateral + racordari
intersectii = 22400 m’
Total: 1.303,00 m* x 006m / 004 m = 195450 m’
din care:

mecanizat: 90%

1.760,00 m’



manual: 10% 196,00 m”
Total rotunjit: 1.956,00 m*
2.2.1. Transport mixtura asfaltica
1.956,00 m* x 0,09 t/m’ = 183,856 t Rotunlit: 184,00 t
2.4. Acostamente din balast
Strada B1 84,35 m x 0,23m* = 19,40 m®
Strada B2 180,58 m x 023m’ = 41,53 m®
Total: 60,93 m®
Tntocmit,
ing. Albert ORDODI
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Antem3suritoare lucriri l

2. DISPOZITIVE PENTRU COLECTAREA $1 EVACUAREA APELOR PLUVIALE

2.1. Accesuri la proprietdti din tuburi PEHD DN 300 mm:

a. sapatura:
370 m x 08 m  x 0,50 m = 1,48 m’
2 timpane x { 0,35 m X 0,45 m X 1,50 m} = 0,47 m’
= 1,95 m’
din care:
90% - mecanizat: 1,76 m° = 0,02 100m’
10% - manual: 0,20 m®
nr. podete cf. proiect 13 bue. x 1,95 m® = 25 m’
din care:
90%-mecanizat: 23 m’ = 023 100m’
10% - manual: 2,54 m’
b. transport padmant:
195 m  x 180 t/m' «x 1,15 t/t = 4,04 t
nr. podete cf. proiect 13 buc. X 4,04 m® = 53 t
TOTAL transport pimént: 53 t
@. piatrd spartd 0-63:

060 m x 3,70 m = 222 m®
nr. podete cf. proiect 13 buc.  x 2,22 m® = 29 m®
TOTAL piatrs spart: 29 m
f. substrat nisip radier:

0,80 m X 3,70 m = 2,96 m?
nr. podete cf. prolect 13 buc. x 2,96 m’ = 38 m?
TOTAL nisip: 38 m’
g. transport piatra sparta si nisip pentru substrat radier:
piatrs sparti: 222 m x 150 tm® x 1422 m¥m' = 474 t
nisip: L,70 t/m* x 296 m® x 0,0 m*m® = 0,52 t

5,25 t
nr. podete cf. proiect 13 buc. «x 5,25 t/buc = 68 1
TOTAL transport piatrd si nisip: 68 t
h. procurare tuburi §i elemente prefabricate:
tuburi 300 mm 4,00 m X 90,00 leifm = 360 lei
timpan: 2,00 buc. X 367,00 leifbuc. = 734 lei

1.094 lei
nr. podete cf. proiect 13 buc. x  1.094,00 lei = 14,222 lei
TOTAL procurare prefabricate: 14.222 lei
i. transport elemente prefabricate:
tuburi 300 mm 4,00 m X 0,005 t/m. = 0,02 t
timpan: 2,00 buc. X 0,38 t/bue. = 0,76 t

0,78 t
nr. podete cf. proiect 13 buc, x 0,78 t/buc. = 10 t
TOTAL transport prefabricate: 10 t
k. protejare terasamente cu panzé netesin

300 m x 3,70 m = 11,10 m?
nr. podete of. proiect 13 buc. x 11,10 m’ = 144 m’
TOTAL panzi netesin: S 0ARSN 144 m’
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2. DISPOZITIVE PENTRU COLECTAREA $| EVACUAREA APELOR PLUVIALE

2.2. Podete 600 mm, B=7,00 m:

a. sapatura:

Antemasurdtoare lucrarinr. 3

1,20 m X 1,00 m X 7,00 m = 8,40 m
0,40 m x 2,00 m X 045 m = 036 m*
2 timpane x 0,36 m’ = 0,72 m’
din care: = 9,12 m®
90% - mecanizat: 0,09 100 m’
10% - manual: 0,91 m’
nr. podete f. proiect 3 buc. X 9,12 m® = 27 m’
TOTAL sipituri podete: 27 m®
din care:
90% - mecanizat: 0,25 100 m
10% - manual: 2,74 m?
b. transport pdmént:
9,12 m’ x 1,80 t/m® 1,15 t/t = 18,88 t
nr. podete of. proiect 3 buc. x 18,88 m’ = 56,64 t
TOTAL transport piméint: 57 t
¢. armaturi 100x100x8:
2,00 randuri x 2,00 m X 2,00 m = 8,00 m?
800 m 2 timpane x 97 kg/m’ = 15520 kg
nr. padete cf, proiect 3 buc. x 155,20 kg = 456 kg
TOTAL armturi: 466 kg
d. beton C16/20 pentru radier:
0,22 m* X 635 m = 1,40 m’
nr. podete of. proiect 3 bue. x 1,008 m/m* «x 1,40 m’ = 4,22 m’
TOTAL beton C16/20: a m?
€. beton C35/45 pentru timpan:
( 200 m X 2,00 m) - 044 m? = 3,56 m?
2  timpane x 3,56 m’ x 040 m = 2,85 m’
nr. podete cf. proiect 3 buc. 1,008 m/m® x 2,85 m = 8,61 m?
TOTAL beton €35/45 9 m®
f. transport beton:
€16/20: 1,008 m/m* x 1,40 m’ x 240 tm’ = 3,38 t
C35/45: 1,008 m/m' x 2,85 m’ X 240 t/m® = 6,89 t
10,27 t
nr. podete cf. proiect 3 buc. X 10,27 t = 30,80 t
TQTAL transport beton: 31 t
g. dren piatr3 bruté:
0,28 m’ X 635 m = 1,78 m*
nr. podete cf. prolect 3 buc, x 178 m° = 5 m
TOTAL piatr¥ bruts: 5 m?
h. substrat nisip radier:
1,20 m? X 635 m = 7,62 m
nr. podete cf. proiect 3 buc. x 762 m’ = 22,8 m’
TOTAL nisip: 23 m?
i. cofraje:
2 pari x 2,00 m X 2,00 m = 800 m’
2 parii x 0,40 m X 2,00 m = 1,60 m®
9,60 m’
2 timpane x 9,60 m* = 19,20 m*
nr. podete cf. proiect 3,00  buc x 19,20 m’ = 57,60 m?



58 m
25% x 57,60 m? = 14 m?
i. transport materiale:
piatri: 1,78 m® 1,50 tm®*  x 1422 m’m® = 3,79 t
nisip: 7,62 m* 1,70 t/m*  x 010 m¥m® = 1,33 t
cofraje: 14 m’ 0,02 m x 500,00 kg/m’ 0,14 t
plasa sudata: 155,20 kg = 0,16 t
543 t
nr. padete of. project 3 buc. X 5,43 t/buc = 16,28 t
TOTAL transport materiale: 16 t
j- procurare elemente prefabricate:
tuburi 600 mm 3,00 buc. ¥ 630,00 leifbuc. = 1.890 lei
nr. podete cf. proiect 3 buc. x  1890,00 leifbuc, = 5.670 lei
Total elemente prefabricate: 5.670 tei
k. transport elemente prefabricate:
tuburi 600 mm 3,00 buc. 1,03 t/buc, = 3,09 t
nr. podete cf. proiect 3 buc. 3,09 t/buc. = 9,27 t
TOTAL transport prefabricate: 9 t
I. hidrolzolatie podet:
2,42 m X 635 m = 1537 m’
nr. podete cf. proiect 3 buc. x 15,37 m’ = 46,10 m*
TOTAL hidroizolatie: 46 m’
m. protejare terasamente cu panza netesin
5,00 m X 635 m = 31,75 m’
nr. podete cf. proiect 3 buc. x 31,75 m’ = 95 m’
TOTAL netesin: 95 m*
Tntocmit,
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Antemdsuratoare lucrdri M

2, DISPOZITIVE PENTRU COLECTAREA §| EVACUAREA APELOR PLUVIALE

2.3, Lurdri intretinere podet existent

a. sip&turl pentru timpane:

w

fundatie 2,00 m x 050 m X 0,75 m = 1 m
sdpaturd in taluz 0,50 m X 0,50 m X 2,00 m = 0,50 m
2 timpane x 0,50 m’ = 1,00 m®
din care: = 1,75 m
90% - mecanizat: 0,02 100 m®
10% - manual: 0,18 m®
nr. podete ¢f. proiect 1 buc, X 1,75 m’ = 2 m’
TOTAL s3p3turi podete: 2 m’
din care:
90% - mecanizat: 0,02 100 m®
10% - manual: 0,18 m?
b, transport pdmént:
1,75 m’ x 1,80 t/m* x 115 t/t = 3,62 t
nr. podete cf. proiect 1 buc. x 362 m’ = 3,62 t
TOTAL transport pdmant: 4 t
¢. armdturi 100x100x8:
2,00 rinduri x 5,00 m x 2,00 m = 20,00 m?
2000 m° 2 timpane «x 97  kg/m* = 388,00 kg
nr. podete cf. proiect 1 buc. x 388,00 kg = 388 kg
TOTAL armituii: 383 kg
. beton C35/45 pentru timpan:
{ 350 m x 1,00 m} - 1,02 m* = 2,48 m’
2,48 m? x 040 m = 0,99 m’
5,00 m x 0,70 m x 030 m = 320 m’
2,00 m x 075 m X 0,50 m = 1,00 m®
2 timpane x 5,19 m = 10,38 m®
or, podete cf. project 1 buc. x 1,008 m¥m' x 10,38 m’ = 10,47 m’
TOTAL beton €35/45 10,5 m
f. transport beton:
C3s/as: 1,008 m/m' x 1047 Xx 240 t/m’ = 2532 t
25,32 t
nt. podete cf. proiect 1 buc. x 2532 t = 25,32 t
TOTAL transport beton: 25 t
g. dren piatrd brutd:

0,28 m’ X 635 m = 1,78 m*
nr. podete cf. proiect 1 buc x 1,78 m? = 2 ¢
i, cofraje:

parti  x 5,00 m x 2,00 m = 20,00 m’

pari x 0,30 m x 070 m = 042 m?

20,42 m’

2 timpane «x 20,42 m° = 40,84 m*

nr, podete cf. proiect 1,00 buc. X 40,84 m’ = 40,84 m’

41 m

50%  x 40,84 m? = 20 m?

i. transport materiale:
cofraje: 20 m*  x 002 m x 500,00 kg/m® 0,20 t
plasa sudata: 388,00 kg = 0,39 1
o= 0,59 t
nr. podete cf. proiect 1 buc. & U,?:&J“ tlhuc = 0,59 t
TOTAL transport materiale: /’ - \"'\.‘ 1 t
fntocmit, | .
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Antemasuyratoare lucrdri nr. 5

Bigu ranta circulatiei

1. Indicatoare rutiere
1.1. Montare stalpi

Strada Bi = 1 buc
Strada B2 = 1 buc
1.2. Montare indicatoare

Strada B1

indicatoare rutiere "STOP” (fig. B2} = 1  buc
Strada B2

indicatoare rutiere "STOP” (fig. B2) = 1  buc
indicatoare rutiere "la dreapta” {fig. D3) = 1 buc
Total indicatoare rutiere "STOP” = 2 bue
Total indicatoare rutiere "La dreapta” = 1 bue
2. Marcaje rutiere

2.1. Marcaje rutiere tip |

Strada Bl

dr. = 121 m
stg. = 88 m
Total strada B1 = 209 m
Strada B2 = 1 buc
dr. = 178 m
stg. = 213 m
Total strada B2 = 391 m
Total marcare rutiere tip | = 600 m
Rotund = 600 m
km echivalent: = 600 m

e
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NOTA: Extras armaturi:
Condifii pentru producerea betonului conf. NP 012/1-2010 - plase sudate 100x100 mm:
Clasa de expunere a betonului pentru fundatii : XC3
Clasa de expunere a betonului pentru timpan: XC2+XD1+XF3
Clasa de rezistenfa a betonului pentru fundatii: C20/25 -
Clasa de rezisten}d a betonului pentru timpan: C30/3%7
Clasa de cloruri continute: Cl 1,0
Dimensiunea nominala maxima a agregatelor: 32 mm
Clasa de consistentd a betonului: -
F - clase de tasare: S§2
- tlase vebe: V3 -
- clase de compactare: 2

- clase de raspindire: F1..F6

8,70 ka x 2 rénduri x 2 t
agrafe @8 mm
Betoane:

/podet

podel

110 m* x 7.9 kg/m* =8,70 kg

impane = 34,80 kg/podet

15 buc. x 0,15 m/buc x 0,395 kg/m x 2 timpane =1,80 kg/podet

20/25 pentru fundatii: 0,09 m® x 0,90 m x 2 timpane = 0,16 m’

(30/37 pentru timpane: 1,12m? x 0,15 m x 2 timpane = 0,34 w/
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NOTA:

Conditii pentru producerea betonului conf. NE 012/1-2010
Clasa de expunere a betonului pentru timpan: XC4-+XD3+XF2
Clasa de rezistentd a betonului pentru timpan: C35/45

Clasa de clorur continute: C1 1,0

Dimensiunea nominal8 maxima a agregatelor: 32 mm

Clasa de conslstentd a betonului:

- clase de tasare; S2
- dase vebe: V3
- clase de compactare: C2

- clase de raspandire: F1...F6
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Proiectantul: SC ALPHA ENGINEERING SRL
Obiectivul: [01] Modernizare strazi in localitatea Berzovia, judetul Caras-Severin - Scenariul |

Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ Denumirea capitolelor de cheltuieli Valoarea Din care: C+M
subcap. cheltuielilor pe
deviz obiect (exclusiv
general TVA)
Lei Lei
1 2 3 4
1.2 Amenajarea terenului
1.21 Strazi Berzovia
1.21.7 Amenajare teren
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
3.5 Proiectare
3.5.1 Tema de proiectare
3.5.2 Studiu de prefezabilitate
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz
general
3.54 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.55 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic i a detaliilor de executie
356 Proiect tehnic si detalii de executie
4.1 Constructii si instalatii
4.1.1 Strazi Berzovia
4.1.1.1 Terasamente
4.1.1.2 Structura rutiera
4.1.1.3 Podete
4.1.1.4 Accesuri la proprietati
4.1.1.5 Reparatii podet existent
4.1.1.6 Siguranta circulatiei
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
5.1 Organizare de santier
5.1.1 Lucréri de constructii pentru organizarea santierului
5.1.1.1 Strazi Berzovia
51.1.1.8 Organizare de santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului
6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
Taxa pe valoarea adaugata:
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):

Proiectant,
SC ALPHA ENGINEERING SRL

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;
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Proiectantul: SC ALPHA ENGINEERING SRL
Obiectivul: [01] Modernizare strazi in localitatea Berzovia, judetul Caras-Severin - Scenariul |

Centralizatorul cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Nr. cap./ Cheltuieli pe categoria de lucrari Valoarea (exclusiv TVA)
subcap. deviz Lei
general
1 2 3
4.1 Constructii si instalatii
4.1.1 Strazi Berzovia
4.1.1.1 Terasamente
4.1.1.2 Structura rutiera
4.1.1.3 Podete
4.1.1.4 Accesuri la proprietati
4.1.1.5 Reparatii podet existent
4.1.1.6 Siguranta circulatiei
TOTALI
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
TOTAL Il
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de
transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
TOTAL il
6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

Taxa pe valoarea adaugata:

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):

Proiectant,
SC ALPHA ENGINEERING SRL

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;
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Beneficiarul: Comuna Berzovia
Proiectantul: SC ALPHA ENGINEERING SRL

Obiectivul: [01] Modernizare strazi in localitatea Berzovia, judetul Caras-Severin - Scenariul |

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: Strazi Berzovia

Devizul: Terasamente

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar [Pretul total (Lei)
(Lei)
1.1.1 [TSC19D1 |Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 100 6,7200
CP.,inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m,in: teren catg.4 mc |Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.1.2 [TSA05C1 |Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand peste 1 m mc 75,0000
latime,executata cu taluz inclinat,fara sprijiniri,pana la 6 m Material:
adancime,cu eygcuare manuala,la fgndatii,subso!.uri,canele etcin Manopera:
pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 teren tare Utiaf
Transport:
1.1.3 [TRAO1AOQ2 [Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta [tona| 1 349,0000
P dist.= 2 km Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.1.4 [TSDO3B1 |[Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau | 100 6,5100
2 si categoria 3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor cu senile mc |Material:
de 81-180 CP,in straturi cu grosimea de : 15-20 cm,teren catg. 3 Manopera:
sau 4 —
Utilaj:
Transport:
1.1.5 [TSD17A1 |Umpluturi compactate la profilul taluzului,pe o grosime medie de mc 95,0000
0.50 m,executate manual,simultan cu executia mecanizata a Material:
corpului rambleului,cu: pamant necoeziv Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.1.6 |[RpDA10A [Astemerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere mc 202,2500
% (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu: autogreder; Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru %
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %

Total Deviz fara TVA

Obiectul: Strazi Berzovia
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Devizul: Structura rutiera

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar [Pretul total (Lei)
(Lei)
1.2.1 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta mc 278,0000
filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere Material:
mecanica; Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.2.2 [DAO6A1 Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta mc 31,0000
filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere Material:
manuala; Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.2.3 |[DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, mc 160,0000
cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire; Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.24 [DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, mc 18,0000
cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire; Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.2.5 (DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executatala | mp | 1 760,0000
cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere mecanica Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.2.6 (DB16D1 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executatala | mp 196,0000
cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere manuala Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.2.7 [TRAO1A30 [Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona| 1 069,0000
autobasculanta pe dist.= 30 km. Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.2.8 [TRAO1A10 [Transportul rutier al mixtura asfaltica cu autobasculanta pe dist.= [tona| 184,0000
10 km. Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.29 ([DI19H1 Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si ora 24,0000
intretinerea drumurilor autovehicul special pentru reparatii si Material:
intretinerea drumurilor, cu caroseria LEA de 6,5 t Manopera:
Utilaj:
Transport:
Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru %
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
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Total Cheltuieli Directe

Cheltuieli indirecte

%

Profit

%

Total Deviz fara TVA

Obiectul: Strazi Berzovia

Devizul: Podete

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea| Pretul unitar (Pretul total (Lei)
(Lei)
1.3.1 [TSCO3F1 |Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu 100 0,2500
ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate mc |Material:
naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2 Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.3.2 [TSA02E1 |Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m mc 2,7400
sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la Material:
fundgtii,c?na!e,subsoluri,drenu.ri,trepte Qe infratire etc. in pg.mapt Manopera:
coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren mijlociu Utiaf
Transport:
1.3.3 [TRAO01AO01 [Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta [tona 57,0000
P dist.= 1 km Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.3.4 [TSDO3F1 [Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau | 100 0,2700
2 si categoria 3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor cu senile mc |Material:
de 81-180 CP.,in straturi cu grosimea de : 31-50 cm,teren catg. 3 Manopera:
sau 4 —
Utilaj:
Transport:
1.3.5 [TSDO08A1 |Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri 100 0,2700
static autopropulsat de 10.1-16 t,in straturi succesive de 15-25 cm | mc Material:
grosime dupa gompactare,exclusiv udarea fiecarui strat in Manopera:
parte,umpluturile executandu-se cu : pamant necoeziv Utiaf
Transport:
1.3.6 [IFBO9B1 Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand mp 7,6200
grosimea dupa compactare de : 10 cm din nisip Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.3.7 [PBO6A1 Turnare beton C35/45 in elev. culei,aripi,zid,timpan manual mc 9,0000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.3.8 [PBO6A1 Turnare beton C16/20 in elev. culei,aripi,zid,timpan manual mc 4,0000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.3.9 [TRAO6A50 [Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 [tona 31,0000
mc dist.=50 km Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.3.10 [PEO1C1 Zidarie uscata in drenuri la culei si zid. spij. din piatra bruta roca mc 5,0000
sedimentara Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
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1.3.11 [PCO02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placajp | mp 14,0000
cu suprafete plane Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.3.12 [PDO1A1 Montare armaturi pentru beton armat in fund. Radiere elev. kg 466,0000
infrastr. suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc. Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.3.13 [PD09A1 Taierea cu flacara oxiacetilenica a barelor de otel cu d pina la 100 10,0000
10mm buc |Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.3.14 [YCO1 Procurare tuburi din beton armat cu cep si buza cu diametrul 600 lei | 5670,0000
mm: 3 buc. Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.3.15 [PIO6A1 Montarea elementelor prefabricate din beton armat cu macaraua | buc 9,0000
pe pneuri de 9,9 tf Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.3.16 [TRA04A50 [Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu tona 9,0000
remorci treiler sub 20t pe dis.50 km. Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.3.17 [TRA01A20 [Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 15,0000
autobasculanta pe dist.= 20 km. Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.3.18 [PF05C1 Hidroizolatii pentru pod sosea din 2 strat. carton bit. lipite de strat | mp 46,0000
suport prin strat mastic. Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.3.19 [TSJO5C1 |Protejarea terasamentelor,cu panza netesuta NETESIN,pe: mp 95,0000
interiorul drenurilor ca filtru invers Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru %
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %
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Total Deviz fara TVA

Obiectul: Strazi Berzovia
Devizul: Accesuri la proprietati
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar [Pretul total (Lei)
(Lei)
1.4.1 [TSCO3F1 |Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu 100 0,2300
ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate mc |Material:
naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2 Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.4.2 [TSAO2E1 |Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m mc 2,5400
sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la Material:
fundgtii,c_e_ina!e,subsoluri,drenuri,trepte Qe infratire etc. in pe.z.ma.nt Manopera:
coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren mijlociu Utiaf
Transport:
1.4.3 [TRAO1AQ5 |Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta [tona 53,0000
P dist.= 5 km Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
14.4 (IFB09B1 Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand mp 38,0000
grosimea dupa compactare de : 10 cm din nisip Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
14.5 [PEO1C1 Zidarie uscata in drenuri la culei si zid. spij. din piatra bruta roca mc 29,0000
sedimentara Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.4.6 [TRAO1A20 |Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 68,0000
autobasculanta pe dist.= 20 km. Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
14.7 [YCO1 Procurare prefabricate: Tuburi PEHD 300 m Timpane prefabricate | lei 14
din beton armat pt. tub diametrul 300 mm 222,0000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.4.8 [PIO6A1 Montarea elementelor prefabricate din beton armat cu macaraua | buc 26,0000
pe pneuri de 9,9 tf Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.4.9 [TRAO1A50 |Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 10,0000
autobasculanta pe dist.= 50 km. Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.4.10 [TSJO5C1 |Protejarea terasamentelor,cu panza netesuta NETESIN,pe: mp 144,0000
interiorul drenurilor ca filtru invers Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
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Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru %
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %
Total Deviz fara TVA
Obiectul: Strazi Berzovia
Devizul: Reparatii podet existent
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea| Pretul unitar (Pretul total (Lei)
(Lei)
1.5.1 [TSCO3F1 |Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu 100 0,0200
ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate mc Material:
naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2 Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.5.2 [TSA02E1 |Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m mc 0,1800
sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la Material:
fundgtii,c?na!e,subsoluri,drenu.ri,trepte Qe infratire etc. in pg.mapt Manopera:
coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren mijlociu Utiaf
Transport:
1.5.3 [TRAO01A01 [Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta [tona 4,0000
P dist.= 1 km Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
154 [PBO6A1 Turnare beton C35/45 in elev. culei,aripi,zid,timpan manual mc 10,5000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.5.5 [TRAO6A50 [Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 [tona 25,0000
mc dist.=50 km Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.5.6 [PCO02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placajp | mp 20,0000
cu suprafete plane Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.5.7 [PDO1A1 Montare armaturi pentru beton armat in fund. Radiere elev. kg 388,0000
infrastr. suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc. Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.5.8 [PDO09A1 Taierea cu flacara oxiacetilenica a barelor de otel cu d pina la 100 8,5000
10mm buc [Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.5.9 [TRAO1A20 |Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 1,0000
autobasculanta pe dist.= 20 km. Material:
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Manopera:

Utilaj:
Transport:
Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru %
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %
Total Deviz fara TVA
Obiectul: Strazi Berzovia
Devizul: Siguranta circulatiei
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar [Pretul total (Lei)
(Lei)
1.6.1 [DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : buc 2,0000
metal, confectionati industrial ; Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.6.2 [TRAO2A50 |Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul |tona 0,4800
pe dist.= 50 km. Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.6.3 [TRITAAO01 |Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare tona 0,4800
C1 rampa sau teren-auto categ.1 Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.6.4 [DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel buc 2,0000
sau aluminiu pe : un stalp gata plantat; Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.6.5 |[DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel buc 1,0000
sau aluminiu pe : un stalp gata plantat; Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.6.6 [DFO9XA Marcaje rutiere longitudinale executate mecanizat cu vopsea de kilo 0,3000
email, cu microbile de sticla metr|Material:
u Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.6.7 [DI19H1 Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si ora 0,5000
intretinerea drumurilor autovehicul special pentru reparatii si Material:
intretinerea drumurilor, cu caroseria LEA de 6,5 t Manopera:
Utilaj:
Transport:
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Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru %
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %
Total Deviz fara TVA
Obiectul: Strazi Berzovia
Devizul: Amenajare teren
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea| Pretul unitar [Pretul total (Lei)
(Lei)
1.7.1  [TSHO1A1 [Degajarea terenului de corpuri straine de corpuri straine 100 1,0000
mMp (Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.7.2 [DAO1A1 Curatarea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 100 3,0000
cm de pe straturile rutiere mp (Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.7.3 [TRITAAO01 |Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare tona 2,0000
C3 rampa sau teren-auto categ.3 Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.7.4 [TRAO1AOQ5 |Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta |tona 1,0000
P dist.= 5 km Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru %
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %

Total Deviz fara TVA

Obiectul: Strazi Berzovia
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Devizul: Organizare de santier
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar [Pretul total (Lei)
(Lei)
1.8.1 [TSA01C1 [Sapatura manuala de pamant in spatii intinse la deblee,in canale | mc 5,0000
deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de Material:
10-30 cm grosime gtc. in spatii intinseT in pamant cu umiditate Manopera:
natuala aruncarea in depozit sau vehicul la H<0.6 m teren tare Utiaf
Transport:
1.8.2 [TSD01B1 |Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. mc 5,0000
gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.8.3 [DAO6A1 Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta mc 5,0000
filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere Material:
manuala; Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.8.4 [DA12A1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, mc 5,0000
cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire; Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.8.5 [TRAO1A30 [Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 12,0000
autobasculanta pe dist.= 30 km. Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru %
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %

[Total Deviz fara TVA

Total General fara TVA

TVA (19%)

TOTAL GENERAL (Lei)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;
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Proiectantul: SC ALPHA ENGINEERING SRL

Devizul obiectului: Modernizare strazi in localitatea Berzovia, judetul Caras-Severin - Scenariul |

Nr. crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoarea (exclusiv TVA Valoarea (inclusiv
TVA) TVA)
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii
4.1.1 Strazi Berzovia

4.1.1.1 Terasamente

4.1.1.2 Structura rutiera
4.1.1.3 Podete

4.1.1.4 Accesuri la proprietati
4.1.1.5 Reparatii podet existent
4.1.1.6 Siguranta circulatiei

TOTAL | - subcap. 4.1

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

TOTAL Il - subcap. 4.2

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
necesita montaj

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
necesitd montaj si echipamente de transport

4.5 Dotari

4.6 Active necorporale

TOTAL lll - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

TOTAL (TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL IlI)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;
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Proiectantul: SC ALPHA ENGINEERING SRL

Devizul general

al obiectivului de investitii

Modernizare strazi in localitatea Berzovia, judetul Caras-Severin - Scenariul |

Nr. crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoarea (exclusiv TVA Valoarea (inclusiv
TVA) TVA)
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului
1.2 Amenajarea terenului
1.2.1 Strazi Berzovia
1.21.7 Amenajare teren
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului
la starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocareal/protectia utilitailor

TOTAL CAPITOLUL 1

CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
obiectivului de investitii

TOTAL CAPITOLUL 2

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 Studii

3.1.1 Studii de teren

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3 Alte studii specifice

3.2 Documentatji-suport si cheltuieli pentru obtinerea de
avize, acorduri si autorizatji

3.3 Expertiza tehnica

3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al
cladirilor

3.5 Proiectare

3.5.1 Tema de proiectare

3.5.2 Studiu de prefezabilitate

3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor
de interventii si deviz general

3.54 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie

3.7 Consultanta

3.71 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

3.7.2 Auditul finaciar

3.8 Asistenta tehnica

3.81 Asistenta tehnica din partea proiectantului

3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de
catre Inspectoratul de Stat in Const

382 Dirigentie de santier

TOTAL CAPITOLUL 3

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza
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4.1 Constructii si instalatii

4.1.1 Strazi Berzovia

4.1.1.1 Terasamente

4.1.1.2 Structura rutiera

4.1.1.3 Podete

4.1.1.4 Accesuri la proprietati

4.1.1.5 Reparatii podet existent

4.1.1.6 Siguranta circulatiei

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
necesita montaj

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
necesitd montaj si echipamente de transport

4.5 Dotari

4.6 Active necorporale

TOTAL CAPITOLUL 4

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier

5.1.1 Lucrari de constructii pentru organizarea santierului

51.1.1 Strazi Berzovia

51.1.1.8 Organizare de santier

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.21 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
finantatoare

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
constructii

523 Cota aferenta ISC pentru controlul statului Tn amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii

524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute

54 Cheltuieli pentru informare si publicitate

TOTAL CAPITOLUL 5

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregatirea personalului de exploatare

6.2

Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOLUL 6

TOTAL GENERAL:

din care: C+M (1.2,1.3,1.4,2,4.1,4.2,5.1.1)

Data

2022-01-03

Beneficiar,

Comuna Berzovia

ntocmit,
ing. Albert ORDODI

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Pagina 15




Beneficiarul: Comuna Berzovia
Proiectantul: SC ALPHA ENGINEERING SRL

Obiectivul: [01] Modernizare strazi in localitatea Berzovia, judetul Caras-Severin - Scenariul |

Centralizatorul investitiei

Nr Denumire Devize (Lei fara TVA) Echipamente (Lei fara TVA)
1 Strazi Berzovia
1.1 Terasamente
1.2 Structura rutiera
1.3 Podete
1.4 Accesuri la proprietati
1.5 Reparatii podet existent
1.6 Siguranta circulatiei
1.7 Amenajare teren
1.8 Organizare de santier

TOTAL VALOARE DEVIZE (fara TVA):

TOTAL VALOARE ECHIPAMENTE (fara TVA):

TOTAL VALOARE (fara TVA):

Taxa pe valoarea adaugata (19 %):

TOTAL VALOARE:

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;
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Beneficiarul: Comuna Berzovia
Proiectantul: SC ALPHA ENGINEERING SRL
Obiectivul: [01] Modernizare strazi in localitatea Berzovia, judetul Caras-Severin - Scenariul |

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr | Simbol Denumirea resursei Furnizorul | Cantitatea | UM | Pretul unitar | Pretul total Greutate Cost
materiale (Lei) (Lei) transport
(Lei)

1 6202806 [Apa industriala pentru Depozit 1,5613[ mc 1,5613
lucr.drumuri-terasamente in
cisterne

2 6202806 |Apa industriala pentru Depozit 98,3880[ mc 98,3880
lucr.drumuri-terasamente in
cisterne

3 6202806 |Apa industriala pentru lucrari  [Depozit 65,1188 mc 65,1188
drumuri-terasamente in
cisterne

4 6202818 [Apa industriala pentru mortare |Depozit 2,3500[ mc 2,3500
si betoane de la retea

5 2200393 |Balast nespalat de riu 0-70 mm (Depozit 409,3455[ mc 695,8873

6 2100969 |Beton de ciment B 250 stas ALCONEP 4,0320] mc 10,1203
3622 Targu Ocna

7 2100995 |Beton de ciment B 400 stas Depozit 19,6560 mc 52,0884
3622

8 2100921 (Beton de ciment B 75, stas Depozit 0,2000[ mc 0,4460
3622

9 2901167 |Bile manele D =7-11cmL = Depozit 0,0612 mc 0,0367
2-6m rasinoase s.1040

10 (23203226 |Bitum pentru drumuri tip d Depozit 0,3600| kg 0,0004

00206 80/120 stas 754

11 |2600206 |Bitum pentru drumuri tip D Depozit 209,0700| kg 0,2300
80/120 stas 754

12 [7308164 |Carbura calciu tehnica (carbid) [Depozit 1,6650| kg 0,0018
stas 102-63

13 [2600971 |Carton bitumat strat acop nisip |Depozit 103,0400f mp 0,2009
ca400 120cmx20m s 138

14 [6200999 |Combustibil lichid usor tip 3 Depozit 78,7520 kg 0,0866
stas 54

15 (7315789 |Decofrol Depozit 5,1000( kg 0,0056

16 |20019322 |Diferenta pret material Depozit 19( lei 0,0199

892,0000

17 (6109418 |Diluant ptr produse de marcare |Depozit 0,7410| kg 0,0009
d009-3 ni 1708-61 a9

18 |2912477 |Dulap stejar lung tiv clasa C gR [Depozit 0,5250] mc 0,4200
=50mm lun G = 2,00m s 8689

19 (2100880 |Filer de calcar tip 1,saci, s 539 |Depozit 213,2100| kg 0,2132

20 (2908737 |Grinda rasin.cu 2 fete plane Depozit 0,0442] mc 0,0221
groS = 10/12-35/35 L = 4-6m

21 |7101619 |Indicator Depozit 2,0000| buc 0,0094
circul.tbl.ol+fol.r.octogon H =
700mm B2 s1848

22 (7101358 |Indicator circulatie tbl.ol+fol.r. [Depozit 1,0000| buc 0,0033
cerc d = 600 mm 73 s1848

23 (2900943 |Lemn rot de stej.D = 10cm virf |Depozit 0,1400| mc 0,1120
1>160

24 (7329883 |Material textil netesut filtr sintet [Depozit 185,2250( m 0,1204
netesin lat 1,5m

25 7329912 |Microbile sticla Depozit 5,0700 kg 0,0050
semnaliz.orizont albe d = 02-05
mm.

26 20018326 |Mixtura asfaltica BA16 Depozit 183,8640| t 202,2504

27 |14212022 |Nisip natural 0- 7 mm s 1667 |Depozit 0,0003[ mc 0,0004

06000
28 (2200525 |Nisip sortat nespalat de rau si [Depozit 0,8325| mc 1,1238

lacuri 0,0-7,0 mm
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29 (2200525 |Nisip sortat nespalat de rau si |Depozit 4,6989] mc 6,3435
lacuri 0,0-7,0 mm

30 2200587 [Nisip sortat spalat de riu si Depozit 51,7760 mc 69,8976
lacuri 0,0-7,0 mm

31 |3421097 [Otel patrat lam.cald s 334 OL |Depozit 21,5160 kg 0,0215
37-1INIT = 30

32 (5904512 [Oxigen tehnic gazos imbuteliat [Depozit 1,7575] mc 0,0214
stas 2031 clasa A

33 |2928335 [Panou de cofraj tip p fag g 8 Depozit 2,0400] mp 0,0469
mm pentru pereti

34 |2201361 [|Piatra bruta sortata r.sediment |Depozit 67| kg 67,0480
<50 kg/buc. 048,0000

35 2201658 |Piatra sparta pentru drumuri Depozit 20,9599 mc 31,4398
r.magmatice 15-25 mm.

36 |2201658 |Piatra sparta pentru drumuri Depozit 36,1340 mc 54,2010
r.magmatice 15-25 mm.

37 2201672 [Piatra sparta pentru drumuri Depozit 221,0956| mc 331,6435
r.magmatice 40-63 mm.

38 (7106017 [Pietris ciuruit spalat 7-30 mm  [Depozit 256,8575| mc 410,9720

39 |5840405 [Piulita hexagonala grosolana a |Depozit 4,0000| buc 0,0000
m6gr.5s 922

40 (5840405 |Piulita hexagonala grosolana A |Depozit 8,0000| buc 0,0001
M6 gr. 55922

41 (5840766 |Piulita hexagonala grosolana B |Depozit 4,0000| buc 0,0000
M8 gr. 5s 922

42 (5840766 |Piulita hexagonala grosolana b |[Depozit 2,0000| buc 0,0000
m 8 gr.5s 922

43 (5882142 |Saiba prec.plata pentru met A |Depozit 0,0600| kg 0,0001
M 8 OL 34 s 5200

44 (5882489 |Saiba prec.plata pentru met B |Depozit 0,1200| kg 0,0001
M 6 OL 34 s 5200

45 (3803116 |Sarma moale obisnuita D = Depozit 8,5400| kg 0,0085
1mm, OL 32 s 889

46 (3803269 |Sarma moale obisnuitaD =3 |Depozit 2,4140| kg 0,0024
mm, OL 32 s 889

47 12903969 |Scandura rasin lunga tiv cls D |Depozit 0,0136] mc 0,0068
gR =18mm L =6,00m s 942

48 (6311528 |Scoaba otel pentru constructii [Depozit 54,2310 kg 0,0629
din lemn, latime= 65-90mm,
1.200-300 mm

49 (6301793 |Stalp metalic confectionat Depozit 2,0000| buc 0,0300
industrial

50 |5800376 [Surub cap hexagonal precis M |Depozit 8,0000| buc 0,0006
6 x 25 gr. 5.8 s4272

51 |5800376 [Surub cap hexagonal precis m |Depozit 4,0000| buc 0,0003
6 x 25 gr. 5.8 s4272

52 (5817446 (Surub cap hexagonal Depozit 4,0000| buc 0,0001
semiprecis M 8x 30 gr. 5.8 s
6220

53 |5817446 ([Surub cap hexagonal Depozit 2,0000| buc 0,0000
semiprecis m 8x 30 gr. 5.8 s
6220

54 120017913 [Vopsea alba pentru marcaj Depozit 15,1290 KG 0,0151
rutier

55 (23201362 |White spirt s 44 Depozit 0,2400| kg 0,0002

02935
TOTAL Lei:
Greutate: 2 102,5857

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;
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Beneficiarul: Comuna Berzovia
Proiectantul: SC ALPHA ENGINEERING SRL
Obiectivul: [01] Modernizare strazi in localitatea Berzovia, judetul Caras-Severin - Scenariul |

Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr Simbol Denumirea meseriei Cantitatea Pretul unitar (Lei) | Pretul total (Lei)
1 71290400101 |Asfaltator 0,9960
10
2 10121 Asfaltator categoria a Il-a 26,0451
3 10131 Asfaltator categoria a lll-a 33,3603
4 10141 Asfaltator categoria a IV-a 0,4963
5 10151 Asfaltator categoria a V-a 8,8000
6 10111 Asfaltator categoria | 48,4764
7 10221 Betonist categoria a ll-a 0,5000
8 10231 Betonist categoria a lll-a 27,0248
9 10211 Betonist categoria | 0,1580
10 (10721 Dulgher constructii categoria a Il-a 8,9668
11 (10731 Dulgher constructii categoria a lll-a 11,7722
12 (10741 Dulgher constructii categoria a IV- a 3,9097
13 (10711 Dulgher constructii categoria | 7,7173
14 (10821 Dulgher poduri categoria a Il-a 0,6600
15 11121 Fierar beton categoria a Il-a 2,1510
16 11131 Fierar beton categoria a lll-a 9,3428
17 111111 Fierar beton categoria | 11,4938
18 (12221 Izolator hidrofug categoria a ll-a 6,9299
19 (12231 Izolator hidrofug categoria a lll-a 28,9190
20 (12211 Izolator hidrofug categoria | 20,6002
21 (21931 Masinist utilaje constructii categoria a Ill-a 0,4963
22 (12521 Montator prefabricate beton categoria a Il-a 10,9375
23 (12541 Montator prefabricate beton categoria a IV-a 10,9375
24 (12511 Montator prefabricate beton categoria | 21,8750
25 (19911 Muncitor deservire c-ti.montaj categoria | 0,4400
26 129931 Muncitor deservire constructii masini categoria | 0,0140
27 129911 Muncitor deservire constructii masini categoria | 0,0006
28 (19931 Muncitor deservire constructii montaj categoria a lll-a 14,4648
29 (19911 Muncitor deservire constructii montaj categoria | 0,2200
30 (19921 Muncitor deservire constructii-montaj categoria a Il-a 153,8528
31 (99911 Muncitor deservire gospodarie comunala categoria | 7,0700
32 319731 Muncitor incarcare-descarcare materiale categoria a lll-a 0,7000
33 319711 Muncitor incarcare-descarcare materiale categoria | 0,1680
34 12821 Pavator categoria a Il-a 83,2954
35 |12831 Pavator categoria a lll-a 135,5075
36 |12811 Pavator categoria | 188,3197
37 12911 Pietrar categoria | 94,1240
38 (19621 Sapator categoria a Il-a 226,8353
39 (22831 Sudor gaze categoria a lll-a 32,9298
Total ore manopera: 1 240,5077

TOTAL Lei:

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;
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Beneficiarul: Comuna Berzovia
Proiectantul: SC ALPHA ENGINEERING SRL
Obiectivul: [01] Modernizare strazi in localitatea Berzovia, judetul Caras-Severin - Scenariul |

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr Simbol Denumirea utilajului de constructii Cantitatea Pretul unitar (Lei) | Pretul total (Lei)
1 5603 Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t 9,7770
2 5603 Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t 0,1555
3 34105400056 |Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu m.a.j. 5-8t 5,6630

03

4 3546 Autogreder pana la 175 cp 1,8202

5 3546 Autogreder pina la 175cp 20,4400

6 4054 Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 8,5t 24,0000

7 4054 Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 8,5t 0,5000

8 3554 Buldozer pe senile 81-180cp 19,8789

9 4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf 103,8454

10 (4005 Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi).r8-14;de 14tf 1,3313

11 ({4008 Compactor static autoproppe pneuri10,1-16tf 10,3378

12 (4007 Compactor static autopropulsat pe pneuri 8.0 -10tf 29,7307

13 |3501 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 1,1250
0,40-0,70mc

14 |6728 Macara pe pneuri pana la 9,9 tf 21,3500

15 4036 Malaxor mecanic de asfalt 300-1000I 0,4600

16 4062 Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere interna 0,0870
40-45¢cp

17 14046 Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara 9,3280
palpator 92cp

18 3720 Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp 8,3895

TOTAL Lei:
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Beneficiarul: Comuna Berzovia
Proiectantul: SC ALPHA ENGINEERING SRL
Obiectivul: [01] Modernizare strazi in localitatea Berzovia, judetul Caras-Severin - Scenariul |

Lista cuprinzand costurile privind transporturile

Nr Simbol Tipul de transport Tone transportate | Pretul unitar (Lei) | Pretul total (Lei)

1 30172 Transport rutier materiale. semifabricate cu 9,0000
autoremorchere cu remorci trailer sub 20t pe distanta 50
km

2 30325 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera 56,0000
de 5.5 mc distanta = 50 km

3 8888988 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu 10,0000
autobasculanta pe dist.= 50 km.

4 8889039 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu 0,4800
autocamionul pe dist.= 50 km.

5 8888908 Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu 184,0000
autobasculanta pe distanta = 10 km

6 8888928 Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu 84,0000
autobasculanta pe distanta = 20 km

7 8888948 Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu 1076,7739
autobasculanta pe distanta = 30 km

8 8888899 Transportul rutier al pamintului sau molozului cu 53,0000
autobasculanta dist.= 5 km

9 8888891 Transportul rutier al pamintului sau molozului cu 61,0000
autobasculanta distanta = 1 km

10 (8888893 Transportul rutier al pamintului sau molozului cu 1 349,0000
autobasculanta distanta = 2 km

11 |8888899 Transportul rutier al pamintului sau molozului cu 1,0000
autobasculanta distanta = 5 km

TOTAL Lei:
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FORMULARE PENTRU OFERTANTI

PRIVIND ATRIBUIREA CONTRCTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA AVAND CA OBIECT

LUCRARI DE MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATEA BERZOVIA, JUDETUL CARAS
SEVERIN

Nr.crt. Denumire

1 Declaratie Privind Respectarea Reglementarilor Nationale De Mediu

2 Declaratie Privind Respectarea Reglementarilor Din Domeniul Social si Al Relatiilor De
Munca

3 Declaratie privind conflicul de interese

4 Formular declaratie de acceptare a conditiilor contractuale

5 Declaratie pe proprie raspundere privind acceptarea cerintelor beneficiarului prevazute

in documentatia de atribuire

6 Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

7 Formular propunere financiara

8 Declaratie privind eligibilitatea

9 Declaratie privind neincadrarea in art. 164 din Legea 98/2016
10 Declaratie privind neincadrarea in art. 165 din Legea 98/2016
11 Declaratie privind neincadrarea in art. 167 din Legea 98/2016
12 Declaratie privind termenul de garantie acordat




Formular Declaratie Privind Respectarea Reglementarilor Nationale De Mediu

Operator economic

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTARILOR
DIN DOMENIUL MEDIULUI SI PROTECTIEI MEDIULUI

Prin aceastd declaratie subsemnat(ul)/a .....cccoooeeiieiiiinieienennne, reprezentant legal al
................................................. , ofertant la achizitia directa pentru executia: ....................(Obiectivul de
investitie) declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals si uz de fals in declaratii, ca
vom respecta si implementa executarea lucrarilor cuprinse in ofertd conform reglementarilor stabilite
prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin
tratatele, conventiile si acordurile internationale in domeniul mediului si protectiei mediului.

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 « Falsul in Declaratii » din Codul
Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat ori
unei alte unitati dintre cele la care se refera art. 175, in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru
sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste pentru
producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Numarul imputernicirii reprezentantului pt semnarea ofertei. .......oceeeecnrrreenreosnennens
Numele si prenumele semnatarului e
Capacitate de semndturd
Detalii despre ofertant

Numele ofertantului e
Taraderesedintd s
Adresa s

Adresa de corespondentad (dacd este diferitd) = s

Telefon / Fax s
Data e




Formular Declaratie Privind Respectarea Reglementarilor Din Domeniul Social Si Al Relatiilor De
Munca

Operator economic

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTARILOR
DIN DOMENIUL SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA

Subsemnatul .......ccoceivieii (nume si prenume in clar a persoanei autorizate),
reprezentant al ..., (denumirea ofertantului si datele de identificare)
declar pe propria raspundere cd vom respecta si implementa executarea lucrarilor cuprinse in oferta
conform reglementarilor stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala,
prin acorduri colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile internationale in domeniul social si al
relatiilor de munca.

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile
referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii si am inclus costul pentru indeplinirea acestor
obligatii.

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 « Falsul in Declaratii » din Codul
Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat ori
unei alte unitati dintre cele la care se refera art. 175, in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru
sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste pentru
producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Numarul imputernicirii reprezentantului pt semnrea ofertei ........ooovremrecnreenrernnenn.
Numele si prenumele semnatarului s
Capacitate de semndturd s
Detalii despre ofertant

Numele ofertantului s
Taraderesedintd s
Adresa s

Adresa de corespondentd (dacd este diferitd) s

Telefon /Fax e
Data s




Formularul DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA iN SITUATIILE PREVAZUTE LA ART. 60 DIN
LEGEA NR. 98/2016 PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE

Ofertant,

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA iN SITUATIILE PREVAZUTE LA ART. 60 DIN LEGEA NR.
98/2016 PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE

Subsemnatul(a), . reprezentant legal al
.................................................................. (e[S IR =To 101 I 1 TR
[oYor=] 11 = 1 (=Y N PN [0 [ , In calitate de ofertant la achizitia directa pentru
atribuirea contractului avand ca obiect

cod CPV

organizata de COMUNEI BERZOVIA, declar pe proprie
raspundere, cunoscand sanctiunile privind falsul in declaratii, ca: NU md incadrez in nici una din situatiile
prevazute la articolul 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv:

- nu am drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare
si/sau nu am actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al
doilea inclusiv, sau care se afla in relatii comerciale cu persoane care detin functii de decizie in
cadrul autoritatii contractante;

- nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului
persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatji
comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante.

SUbSEMNALUI(Q) .eeeeereerercrcneeeeeennnnnnnnanes declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor
interveni modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a
contractului sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului.

De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.

inteleg ¢, in cazul in care aceastd declaratie nu este conformé cu realitatea sunt pasibil de incalcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii

Pentru orice abatere de la prevederile legislative prezentate mai sus, imi asum raspunderea exclusiva

Data :[ZZ.LLAAAA]
(numele si prenume) , (semnatura si stampila), in calitate de
, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele

(denumire/nume operator economic)



Formularul DECLARATIE DE ACCEPTARE A CONDITIILOR CONTRACTUALE'

Ofertant,

(denumirea/numele)

DECLARATIE DE ACCEPTARE A CONDITIILOR CONTRACTUALE

Subsemnatul .........cceveunenene. (nume si prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant imputernicit al
................... (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), in nume propriu si in numele
asocierii, declar ca sunt de acord cu toate prevederile contractului publicat in cadrul prezentei achizitii
directe si ne obligam sa respectam toate obligatiile mentionate in continutul acestuia.

Data :[ZZ.LLAAAA]
(numele si prenume) , (semnatura si stampila), in calitate de
, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele

(denumire/nume operator economic)

! Prezentul formular are rol orientativ. Va putea fi prezentat orice document cu valoare de declaratie pe proria raspundere.
Omiterea prezentarii declaratiei de acceptare a clauzelor contractuale va fi temei pentru solicitarea de clarificari.
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Formularul DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE PRIVIND ACCEPTAREA CERINTELOR
BENEFICIARULUI PREVAZUTE IN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE

Ofertant,

(denumirea/numele)

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE PRIVIND ACCEPTAREA CERINTELOR BENEFICIARULUI
PREVAZUTE IN DOCUMENTATIA DE OFERTARE

Subsemnatul
reprezentant imputernicit al ,
participant la atribuirea contractului de achizitie publica desfasurata prin anunt publicitar avand ca
obiect , “, mentionez ca am
luat la cunostinta despre cerintele prevazute in documentatia de ofertare, in caietul de sarcini,
respectiv in Proiectul Tehnic aprobat, precum si in normele si normativele tehnice din constructii in
vigoare si ma oblig sa le respect in totalitate. Ma oblig sa execut lucrarile solicitate in integralitatea
lor, conform normelor, normativelor si stasurile in vigoare la nivel national, iar in cazul modificarii
acestora pe timpul derularii contractului, sa aplic noile reglementari fara costuri suplimentare pentru
beneficiar. Ma oblig sa folosesc materii prime si materiale avand certificate de conformitate la nivelul
cerintelor din normative.

Ma oblig sa respect procedurile de executie specifice lucrarilor.

Declar ca nivelul tehnic solicitat si prezentat va fi mentinut pe intreaga perioada de derulare a
contractului. Declar ca, pe perioada de derulare a contractului, asigurarea si paza santierului sunt in
sarcina , lar
solutiile adoptate vor corespunde situatiei reale din teren.

Ca urmare, imiinsusesc caietul de sarcini in totalitate si documentatia de oferte asa cum a fost publicat
pe site-ul www.e-licitatie.ro, cu clarificarile si completarile ulterioare.

Data :([ZZ.LL. AAAA]
(numele si prenume) , (semnatura si stampila), in calitate de
, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele

(denumire/nume operator economic)



ACORD CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin prezentul acord, am fost instiintat referitor la faptul ca in conformitate cu cerintele
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind
protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal precum si a
dispozitiilor legale in vigoare, Comuna Berzovia are statutul de operator de date cu caracter personal.

Am fost informat asupra faptului ca datele cu caracter personal, furnizate in mod voluntar de
subsemnatul, in desfasurarea procedurilor de achizitie publicd precum si in executarea unui eventual
contract, sunt prelucrate de Comuna Berzovia, cu respectarea tuturor prevederilor Regulamentului
European nr. 679/2016. Scopul colectarii acestor date il reprezinta acela de a fi utilizate doar si numai in
desfasurarea procedurii de achizitie publica precum si in executarea contractului (in cazul in care acesta va
fi incheiat cu dumneavoastra).

Am luat la cunostinta asupra faptului ca in cazul existentei unui refuz de furnizare a anumitor date
cu caracter personal, imperativ necesare pentru desfasurarea in mod legal a procedurilor, va fi atrasa dupa
sine respingerea ofertei.

in méasura in care consider ca este cazul, m3 oblig sa imi exercit drepturile de acces, interventie si
de opozitie privind datele cu caracter personal furnizate, in conditiile prevazute de Regulamentul U.E.
nr. 679/2016, printr-o cerere scrisa, semnata si datata, depusa la sediul institutiei.

Avand in vedere cele expuse mai sus, inteleg sa imi exprim consimtamantul in mod liber si
neechivoc, la prelucrarea datelor cu caracter personal, de catre operatorul de date cu caracter personal,
in vederea desfasurarii procedurii de achizitie publica si executare a contractului.

Semnatura Data



Formularul FORMULAR PROPUNERE FINANCIARA

Ofertant,

(denumirea/numele)

FORMULAR PROPUNERE FINANCIARA

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne obligam ca, in conformitate cu
prevederile si cerintele cuprinse 1n documentatia mai sus mentionata, sa executam
ettt ettt ettt et et e ettt ete et teteenena " (denumirea lucrarii) pentru suma de ........ccccoovveveunnee lei, (suma in litere
si in cifre), fara TVA.

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa executam lucrarile cat
mai curand posibil dupa primirea ordinului de incepere si sa terminam lucrarile in conformitate cu

graficul de executie anexat, ......cccccoeovevrneencennnee luni calendaristice (perioada in litere si in cifre).
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ......... zile, (durata in litere si
cifre) respectiv pana la data de ................. (ziua/luna/anul) si ea va ramane obligatorie pentru noi si

poate fi acceptata oricand Tnainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa
constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

5. Precizam ca:

- depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat,
marcat in mod clar ,alternativa”

- nu depunem oferta alternativa
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa
constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire..

Data :[ZZ.LLAAAA]
(numele si prenume) , (semnatura si stampila), in calitate de
, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele

(denumire/nume operator economic)



ANEXA LA FORMULAR PROPUNERE FINANCIARA

1. Valoarea maxima a lucrarilor executate de subcontractanti
total ofertat)

2. Garantia de buna executie va fi constituita sub forma:
in cuantum de: (%)
(Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din pretul total ofertat, fara TVA)

3. Perioada de garantie acordata lucrarii

4. Durata de realizare luni

Data :[ZZ.LLAAAA]
(numele si prenume) , (semnatura si stampila), in calitate de
, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele

(denumire/nume operator economic)

(% din pretul

luni



Formularul DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Ofertant,

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria raspundere, sub sanctiunea respingerii ofertei si a sanctiunilor aplicate faptei de fals
in acte publice, ca in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante
judecatoresti, pentru comiterea uneia dintre infractiunile prevazute la art. 164 din Legea 98/2016
privind atribuirea contractelor de achizitie publica, respectiv:

a) constituirea unui grup infractional organizat, prevazuta de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind
Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale
legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

b) infractiuni de coruptie, prevazute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si
completarile ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie prevazute de art. 10-13 din
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu
modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a
statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

¢) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevazute de art. 181-185din Legea
nr. 78/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale
legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

d) acte de terorism, prevazute de art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si
combaterea terorismului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile
corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost
condamnat;

e) spalarea banilor, prevazuta de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea
spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii
terorismului, republicata, cu modificarile ulterioare, sau finantarea terorismului, prevazuta de art. 36
din Legea nr. 535/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare
ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

f) traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, prevazute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009,
cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a
statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

g) frauda, in sensul articolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunitatilor Europene din 27 noiembrie 1995.
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De asemenea, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunilor
aplicate faptei de fals in acte publice, ca nici un membru al organului de administrare, de conducere
sau de supraveghere al societatii sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul
acesteia nu face obiectul excluderii asa cum este acesta definit la art. 164 (1) din Legea 98/2016.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.

Prezenta declaratie este valabila pana la data de

(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele si prenume) , (semnatura si stampila), in calitate de
, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele

(denumire/nume operator economic)

11



Formularul DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN ART. 164 DIN LEGEA 98/2016

Ofertant,

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN ART. 164 DIN LEGEA 98/2016

Subsemnatul , reprezentant imputernicit al

cu sediul in ., In
calitate de ofertant la achizitia directa , ", cod
CpPVv , organizata de ,
declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publica si sub
sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatia prevazuta la art. 164 din
Legea 98/2016, respectiv nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti,
pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni:

a) constituirea unui grup infractional organizat, prevazuta de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind
Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale
legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

b) infractiuni de coruptie, prevazute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si
completarile ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie prevazute de art. 10-13 din
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu
modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a
statului Tn care respectivul operator economic a fost condamnat;

¢) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevazute de art. 181 -185 din
Legea nr. 78/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale
legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

d) acte de terorism, prevazute de art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si
combaterea terorismului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile
corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost
condamnat;

e) spalarea banilor, prevazuta de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea
spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii
terorismului, republicata, cu modificarile ulterioare, sau finantarea terorismului, prevazuta de art. 36
din Legea nr. 535/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare
ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

f) traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, prevazute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009,
cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a
statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

g) frauda, in sensul articolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunitatilor Europene din 27 noiembrie 1995.
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Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.

inteleg ca in cazul in care aceasté declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele si prenume) , (semnatura si stampila), in calitate de
, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele

(denumire/nume operator economic)
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Formularul DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN ART. 165 DIN LEGEA 98/2016

Ofertant,

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN ART. 165 DIN LEGEA 98/2016

Subsemnatul , reprezentant imputernicit al
cu sediul in ., In
calitate de ofertant la achizitia directa , ", cod
CpPVv , organizata de ,
declar pe propria raspundere, sub sanctiunea respingerii ofertei si a sanctiunilor aplicate faptei de fals
in acte publice, ca nu ne aflam in situatia prevazuta la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de
concesiune de servicii, respectiv ca nu am incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a
contributiilor la bugetul general consolidat.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt
complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in
scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem..

Data :[ZZ.LLAAAA]
(numele si prenume) , (semnatura si stampila), in calitate de
, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele

(denumire/nume operator economic)
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Formularul DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN ART. 167 DIN LEGEA 98/2016

Ofertant,

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN ART. 167 DIN LEGEA 98/2016

Subsemnatul , reprezentant imputernicit al
cu sediul in , In
calitate de ofertant la achizitia directa ,
CpPVv , organizata de ,
declar pe proprie raspundere ca in ultimii 3 ani:

a) nu mi-am incalcat obligatiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016;

b) nu ma aflu in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciara sau in incetarea
activitatii; (a se vedea art. 167 alin. (2) din Legea nr. 98/2016)

€) nu am comis o abatere profesionala grava care sa imi puna in discutie integritatea;

d) nu am incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul
sau in legatura cu procedura in cauza;

e) nu ma aflu in vreo situatie de conflict de interese in cadrul sau in legatura cu procedura in cauzs;

f) nu am participat la pregatirea procedurii de atribuire sau participarea mea la pregatirea procedurii
nu a condus la o distorsionare a concurentei;

g) nu mi-am fincalcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce-mi reveneau in cadrul unui
contract de achizitii publice, al unui contract de achizitii sectoriale sau al unui contract de concesiune
incheiate anterior, nu au existat incalcari care au dus la incetarea anticipata a respectivului contract,
plata de daune-interese sau alte sanctiuni comparabile;

h) nu m-am facut vinovat de declaratii false in continutul informatiilor transmise la solicitarea
autoritatii contractante in scopul verificarii absentei motivelor de excludere sau al indeplinirii criteriilor
de calificare si selectie, am prezentat informatiile solicitate, sunt in masura sa prezint documentele
justificative solicitate;

i) nu am incercat sa influentez in mod nelegal procesul decizional al autoritatii contractante, sa obtin
informatii confidentiale, nu am furnizat din neglijenta informatii eronate care pot avea o influenta
semnificativa asupra deciziilor autoritatii contractante privind excluderea din procedura de atribuire,
selectarea sau atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru catre operatorul economic
pe care-| reprezint.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
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inteleg c& in cazul in care aceasté declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii

Data :[ZZ.LLAAAA]
(numele si prenume) , (semnatura si stampila), in calitate de
, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele

(denumire/nume operator economic)
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Formularul DECLARATIE PRIVIND TERMENUL DE GARANTIE ACORDAT

Ofertant,

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND TERMENUL DE GARANTIE ACORDAT

Subsemnatul , reprezentant imputernicit al ,
participant la procedura de achizitie publica avand ca obiect lucrarea
" ", declar pe propria raspundere ca perioada de
garantie acordata lucrarilor executate pe o oferteaza si si-o asuma
pentru lucrarea , " este de ____ luni si decurge de la

data incheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Lucrarile ce urmeaza a fi executate in perioada de garantie conform clauzelor contractuale, sunt toate
lucrarile necesare pentru remedierea / indepartarea defectiunilor sau degradarilor aparute, cu riscul
si pe cheltuiala proprie.

Avand in vedere ca toate materialele folosite se incadreaza, din punct de vedere al calitatii, in
normativele tehnice in vigoare, iar utilajele folosite la toate lucrarile mentionate in caietul de sarcini
sunt de inalta performanta, putem mentiona ca lucrarile care se vor executa se pot incadra la o
perioada de garantiede ______ luni.

Dupa executarea lucrarilor constructorul va trebui sa urmareasca comportarea in exploatare, in timp,
precum si interventia rapida in vederea eliminarii aparitiei unor defectiuni din vina sa, pe toata
perioada de garantie. Termenul pentru remedierea defectiunilor este conform documentatiei de
atribuire.

Reparatiile, rezultate in urma degradarilor survenite exclusiv din vina constructorului si nu a
calamitatilor naturale sau din vina omului (tertului/tertilor), pe care constructorul le va executa, se vor
realiza exclusiv pe cheltuiala acestuia, Beneficiarul nefiind obligat la plata nici unei sume suplimentare.

Data :[ZZ.LLAAAA]
(numele si prenume) , (semnatura si stampila), in calitate de
, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele

(denumire/nume operator economic)
17
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CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA DE LUCRARI (EXECUTIE)

PRIVIND REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

LUCRARI DE MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATEA BERZOVIA, JUDETUL CARAS
SEVERIN

AVAND CA TEMEI LEGAL
Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
Hotararea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

S-A INCHEIAT PREZENTUL CONTRACT DE EXECUTIE (“CONTRACTUL")

I Intre

I ACHIZITOR - COMUNA BERZOVIA

cu sediul in Berzovia, str. Revolutiei din Decembrie nr.123, CIF 3228039, cont bancar
ROO9TREZ24A510103200130X, deschis la Trezoreria Statului, numar de telefon 0255-525 910, prin
reprezentant Mircea lon SERAFIN - primar, in calitate de achizitor.

si

I EXECUTANT - SC

cu sediul in localitatea ,  str. . jud.
inmatriculata la Registrul Comertului cu  numarul
., CIF: , cont deschis la
Trezoreria Statului, reprezentata prin administrator - , in calitate de

Antreprenor, pe de alta parte.
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1. Definitii
in prezentul Contract, cuvintele si expresiile definite vor avea urméatoarele semnificatii:

1.1 Partile contractante - achizitorul si executantul asa cum sunt acestea numite in prezentul contract.

1.2 Achizitor - este beneficiarul serviciilor de proiectare si al Lucrarilor executate in baza Contractului, precum si
succesorii legali ai acestuia. Achizitor are acelasi inteles cu Autoritatea Contractantd/Entitatea Contractantd in
intelesul legislatiei achizitiilor.

1.3 Executant - este persoana juridica sau orice asociere de persoane juridice, legal constituitd, responsabila cu
realizarea obiectului Contractului.

1.4 Contract - acordul de vointa cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, incheiat in scris intre
unul sau mai multi operatori economici si una ori mai multe autoritati contractante, care are ca obiect executia de
lucrari si servicii de proiectare.

1.5 Standard - o specificatie tehnicd adoptata ca standard international, standard european sau standard national
de catre un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetatd sau continua, care nu este obligatorie;

1.6 Specificatii tehnice - cerinte, prescriptii, caracteristici de natura tehnica ce permit fiecarui produs, serviciu sau
lucrare sa fie descris, in mod obiectiv, intr-o maniera corespunzatoare indeplinirii necesitatii autoritatii contractante;

1.7 Forta majora - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, care impiedica sa fie executate
obligatiile ce le revin partilor, care nu poate fi creat, controlat sau modificat de catre una dintre Partj, care nu este
urmarea faptei acesteia sau a persoanelor pentru care aceasta este tinuta a raspunde, eveniment sau circumstanta
pe care Partile nu ar fi putut sa le prevada inainte, care nu pot fi atribuite vreunei Parti si care, odata aparute, nu
au putut fi evitate sau depasite de catre Parti, potrivit prezentului contract si sunt constatate de o autoritate
competenta.

1.8 Reprezentantii Partilor - reprezinta persoanele fizice si/sau juridice desemnate ca atare de catre o Parte pentru
relatia cu cealalta Parte. Achizitorul are dreptul, in vederea verificarii/urmaririi lucrarilor si reprezentarii intereselor
acestuia, de a incheia contracte de servicii de consultanta/supraveghere/dirigentie de santier, in conditiile legii.

1.9 Pretul contractului - pretul platibil Executantului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea
integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;

1.10 Zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

1.11 Penalitate contractuala - despagubirea stabilita in contract ca fiind platibila de catre una din partile
contractante catre cealaltd parte, in caz de neindeplinire, indeplinire necorespunzatoare sau cu intarziere a
obligatiilor din contract;

1.12 Data de incepere a lucrarilor de executie - inseamna data precizatd in Ordinul de incepere a lucrarilor de
executie emis de Achizitor.
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1.13 Durata de Executie - inseamna durata de realizare a serviciilor de proiectare si a lucrarilor de executie, conform
Graficului general de realizare a investitiei, calculata de la Data de incepere a lucrarilor;

1.14 Cost - inseamna toate cheltuielile facute (sau care urmeaza sa fie facute) de catre Executant, in legatura cu
executarea contractului, conform Ofertei.

1.15 Documentele Executantului - inseamna calculele, planse, manuale, modele si alte documente tehnice (daca
exista), furnizate de catre Executant conform prevederilor Contractului’

1.16 Utilajele si Echipamentele Executantului - inseamna toate aparatele, masinile, vehiculele tehnologice, inclusiv
dotari si active necorporale si alte asemenea necesare executiei Lucrarilor, dar care nu includ Materialele.

1.17 Tara - inseamna tara in care este amplasat Santierul.

1.18 Riscurile Contractului - inseamna acele evenimente ce pot influenta negativ implementarea Contractului.
1.19 Materiale inseamna produse de orice tip (altele decat Echipamentele), care vor fi sau sunt utilizate pentru
realizarea lucrarilor care fac obiectul prezentului contract.

1.20 Echipamente inseamna masinile, aparate, utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita sau nu
montaj, echipamente de transport, inclusiv tehnologic, care vor face sau fac parte din obiectul de investitie ce face
obiectul prezentului contract.

1.21 Amplasament inseamna totalitatea suprafetelor pe care se vor executa lucrdrile permanente, conform
autorizatiei de construire.

1.22 Santier - inseamna perimetrul delimitat conform proiectului de organizare si de executie a lucrarilor, ce
cuprinde amplasamentul si oricare locuri prevazute in contract ca fiind parte componenta a Santierului

1.23 Lucrari - inseamna toate serviciile de proiectare si lucrdrile executie care urmeaza sa fie realizate de catre
Executant conform Contractului, precum si orice modificare a acestora in conditiile legislatiei achizitiilor
publice/sectoriale.

1.24 Instructiunea Achizitorului - documentul scris, semnat, datat si numerotat, elaborat de Achizitor sau de
reprezentantul acestuia, daca este cazul, cu caracter obligatoriu pentru Executant, cu privire la indeplinirea
obligatiilor din contract.

1.25 Perioada de garantie - perioada de timp cuprinsa intre data receptiei la terminarea lucrarilor si data receptiei
finale, a carei durata se stabileste prin contract si in cadrul careia Executantul are obligatia inlaturarii pe cheltuiala
sa a tuturor defectelor aparute datorita nerespectarii clauzelor si specificatiilor contractuale, a reglementarilor
tehnice aplicabile sau a folosirii de materiale, instalatii, subansamble etc. necorespunzatoare.

1.26 Diverse si neprevazute - reprezinta un procent din pretul contractului de achizitie publica, reglementat in
Sectiunea a 5-a, pct. 5.3 din Anexa 6 a H.G. nr. 907/2016, destinat acoperirii eventualelor modificari aparute pe
parcursul derularii contractului, necuprinse in lucrarile contractate initial si pretul contractului, modificari ce pot fi
incidente in perioada de valabilitate a contractului si nu reprezinta modificari substantiale ale acestuia si care se
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platesc Executantului, numai daca acestea au facut obiectul unui act aditional de modificare a contractului, semnat
de parti.

1.27 Subcontractant - inseamna orice operator economic care nu este parte a prezentului contract si care executa
anumite parti ori elemente ale lucrdrilor sau ale constructiei ori indeplineste activitati care fac parte din obiectul
prezentului contract raspunzand in fata executantului de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest
scop.

1.28 Abandon - inseamna actiunea Executantului prin care intrerupe nejustificat serviciile de proiectare ori Lucrarile
de executie sau retrage nejustificat Personalul/Utilajele/Echipamentele si lasd  nesupravegheat
Amplasamentul/Santierul.

1.29 Teste - inseamna toate testele care sunt specificate in documentele proiectului obligatorii pentru executarea
corecta si conforma a proiectului

1.30 Probe - inseamna toate incercarile si determindrile dispuse de Achizitor sau imputernicitii acestuia ori de cate
ori este necesar sau daca exista suspiciuni in privinta calitatii materialelor sau a calitatii lucrarilor executate.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1 Obiectul contractului este reprezentat de executia lucrarilor la obiectivul LUCRARI DE MODERNIZARE STRAZI
IN LOCALITATEA BERZOVIA, JUDETUL CARAS SEVERIN
2.2 Executantul se obliga sa execute, sd testeze, sa finalizeze lucrdrile si sa remedieze orice defecte rezultate in urma
executdrii prezentului contract, la obiectivul de investiti LUCRARI DE MODERNIZARE STRAZI IN
LOCALITATEA BERZOVIA, JUDETUL CARAS SEVERIN

3. PRETUL CONTRACTULUI si DURATA CONTRACULUI
3.1 - Executantul se obligd s& execute obiectul contractului de LUCRARI DE MODERNIZARE STRAZI IN
LOCALITATEA BERZOVIA, JUDETUL CARAS SEVERIN in mod corespunzator in perioada convenita prin prezentul
contract si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

3.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul convenit pentru indeplinirea contractului de LUCRARI
DE MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATEA BERZOVIA, JUDETUL CARAS SEVERIN in mod corespunzator,
in perioada convenita prin prezenatul contract si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

3.3 - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul lucrarilor executate, platibil executantului de
catre achizitor este de lei, fara TVA, la care se adauga TVA.

34 Prezentul Contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre parti, durata de executie a lucrarii find de
luni, perioada de garantie fiind de luni.

3.5 Durata de executie a prezentului contract este de:
- Termenul de executie a lucrarilor va fi urmatorul: luni de la primirea ordinului de incepere a
lucrarilor din partea beneficiarului.
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4. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

Documente, parte a contractului, specificate in ordinea importantei:
a. Documentatia de ofertare
b. Oferta depusa
c. Garantia de buna executie

5. Interpretari
5.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvinte la forma singular vor include forma de plural
si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

6. Modalitati de plata si Prioritatea Documentelor
6.1 In situatia in care, in cursul executarii obligatiilor contractuale, intervin conflicte/contradictii intre prevederile
propunerii tehnice si cele ale Caietului de Sarcini, vor prevala prevederile Caietului de Sarcini. Ordinea de precedenta
este cea stabilita la pct. 4 ,Documentele Contractului”.

6.2 Evaluarea Lucrarilor Lucrarile vor fi evaluate asa cum este prevazut in Propunerea financiara.

63 Situatii de Lucrari se intocmesc in functie de stadiile de executie a lucrarilor (gradul de indeplinire a lucrarilor
determinat in valori relative) asa cum sunt ele stabilite prin prezentul contract.

6.4 Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite prin documente insusite si confirmate de catre dirigintele de
santier/reprezentant si prin situatii intermediare de lucrari, verificate, insusite si confirmate de catre Achizitor.
Situatiile intermediare de lucrari vor sta la baza intocmirii situatiilor intermediare de plata.

6.5 Situatiile de plata se confirma de catre reprezentantul Achizitorului in termen de 7 zile de la inregistrarea acestora
la sediul Achizitorului.

6.6 Platile partiale se efectueaza, conform facturii fiscale transmisa de catre Executant, emisa in temeiul situatiilor
de plata acceptate de Achizitor insotita de procesul verbal de receptie partiala si nu influenteaza responsabilitatea
si garantia de buna executie a Executantului; ele nu au valoarea juridica a receptiei lucrarilor executate, de catre
Achizitor.

6.7 In situatia in care o parte din suma solicitata prin situatiile de lucrari sau prin situatia finala de lucrari face obiectul
unui diferend intre partile contractante, asupra caruia nu s-a putut conveni amiabil si, pe cale de consecinta, una
dintre parti a dedus litigiul spre solutionare instantelor de judecata competente, Executantul va achita sumele ce
exced obiectului litigiului.

6.8 Inipotezain care partile au solutionat amiabil diferendul privind sume partiale din situatiile de lucrari, Achizitorul
va efectua plata acestor sume in termen de 30 zile de la data primirii facturii, emisa de catre Executant in temeiul
incheierii acordului amiabil.
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7.Comunicarea

7.1 in orice situatie in care este necesard emiterea de instiintari, instructiuni sau alte forme de comunicare de cétre
o parte, daca nu este specificat altfel, aceste comunicari vor fi redactate in limba romana urmand a fi transmise
celeilalte parti cu celeritate, fara a fi retinute sau intarziate in mod nejustificat.

7.2 Orice comunicare intre partj, referitoare la indeplinirea prezentului contract se face in scris.

7.3 Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.
Comunicarile dintre parti se pot face si prin e-mail, fax, in masura in care aparatura utilizata are capacitatea tehnica
de a confirma expedierea, respectiv primirea documentelor.

8 . Achizitorul

8.1 Dreptul de Acces pe Amplasament

Predarea amplasamentului se va face prin proces - verbal de predare - primire amplasament liber de orice sarcini
care impiedica aducerea la indeplinire a obiectului prezentului contract.

8.2 Autorizatii si Acorduri

Executantul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele necesare obtinerii Autorizatiei de Construire si a
executiei lucrarilor, in numele beneficiarului, conform prevederilor legale, daca nu s-a prevazut altfel in Caietul de
sarcini. Achizitorul va asigura asistenta, daca este cazul, pentru obtinerea de catre Executant a oricaror acorduri,
avize si autorizatii sau aprobari necesare potrivit legislatiei in vigoare, in scopul indeplinirii prevederilor contractului,
dacd este cazul.

8.3 Instructiuni emise de catre Achizitor

Executantul va respecta si executa toate instructiunile emise de catre Achizitor cu privire la executia Lucrarilor,
inclusiv suspendarea executiei tuturor Lucrarilor sau a unei parti a acestora.

in ipoteza in care Executantul considera instructiunile Achizitorului nejustificate sau de natura a-i produce prejudicii,
va formula in scris obiectiunile sale, in termen de 5 zile de la comunicarea instructiunii. Transmiterea acestor
obiectiuni nu suspenda executarea instructiunilor respective cu exeptia situatiei in care aplicarea instructiunii ar
conduce la incalcarea normelor legale imperative si ar putea duce la angajarea raspunderii contractuale, delictuale
sau penale a Executantului.

8.4 Aprobari

Nici o aprobare, consimtamant sau absenta unor observatii ale Achizitorului nu vor exonera Executantul de
obligatiile sale.

In privinta obligatiilor si drepturilor partilor, izvorate din incheierea prezentului Contract, in nicio imprejurare,
tacerea nu are valoarea juridica a consimtamantului.

8.5 Notificari / Comunicari

8.5.1. In interesul prezentului contract, orice notificare/comunicare intre parti va fi considerata valabila indeplinita
dacd va fi transmisa celeilalte parti la adresa mentionata in prezentul contract, in scris prin serviciul postal, prin
scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

8.5.2 Orice document scris trebuie inregistrat atat in momenul transmiterii, cat si in momentul primirii.
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8.5.3 in cazul in care comunicarea/notificarea va fi sub forma de fax, mail comunicarea se considera primita de
destinatar la momentul confirmarii de catre acesta a primirii, iar in lipsa unei confirmari primirea se considera
efectuata la expirarea unui termen de 24 de ore de la momentul expedierii de catre expeditor.

8.5.4 Comunicarile/notificarile verbale nu sunt luate in considerare de nici una din parti daca nu sunt consemnate
prin una din modalitatile mai sus prevazute.

9. Reprezentantul Achizitorului’
9.1 Achizitorul poate numi/angaja o persoana juridica sau fizica pentru a indeplini anumite indatoriri.

10. Obligatiile Executantului

10.1 Pe langa obligatiile stabilite prin prezentul Contract, Executantului ii revin toate obligatiile prevazute la art. 23-
25 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare. Acesta
va proiecta, executa, testa si termina Lucrarile in conformitate cu prevederile Contractului si instructiunile
Achizitorului si va remedia orice defecte ale Lucrarilor. Executantul va asigura in totalitate supravegherea, forta de
muncd, Materialele, Echipamentele si Utilajele necesare executiei Lucrarilor, fie provizorii, fie definitive.

10.2 Executantul garanteaza ca la data receptiei lucrarea executata va avea cel putin caracteristicile tehnice si
calitatile solicitate de Achizitor in Caietul de sarcini si declarate de cdtre executant in propunerea tehnicd, va
corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu va fi afectata de vicii aparente si/sau ascunse care ar diminua
sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate in
contract.

10.3 Executantul se obliga sa plateasca neconditionat si fara a implica in nici un fel beneficiarul sau pe reprezentantii
acestuia, orice suma constatata de organele de control ca fiind insusita ilegal sau ca folos necuvenit

10.4 Executantul are obligatia de a respecta graficul general de realizarea a investitiei.

10.5 Executantul este pe deplin si singur responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor lucrarilor
executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor si
reglementarilor legale din domeniul constructiilor. Nicio aprobare, consimtamant sau absenta a unor observatii ale
Achizitorului nu vor exonera Executantul de obligatiile sale; Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de
daune-interese sau compensatii datorate potrivit legii sau contractului, ca urmare a unui accident ori prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane.

10.6 Executantul are obligatia de a pune la dispozitie Achizitorului caietele de masurdtori (atasamentele) si, dupa
caz, orice alte documente pe care Executantul trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute de Achizitor.

10.7 Lucrérile suplimentare fata de cele contractate, considerate necesare de catre Executant, nu pot fi demarate
sau executate fara modificarea prin Act aditional a prezentului contract si cu incadrarea in procentul de diverse si
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neprevazute precizat in Contract. in lipsa actului aditional de modificare a contractului, Executantul nu are dreptul
sa solicite plata valorii respectivelor lucrari.

10.8 Executantul este responsabil de buna executie a lucrarilor contractate, precum si de furnizarea tuturor
echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor, utilajelor si resurselor umane necesare in vederea indeplinirii
obligatiilor contractuale.

10.9 in cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile sau
aliniamentul oricarei parti a lucrdrilor, Executantul are obligatia sa rectifice eroarea constatata, pe cheltuiala sa.

10.10 Pe parcursul executiei lucrarilor, al remedierii viciilor ascunse sau deficientelor constatate in cadrul perioadei
de garantie, Executantul are obligatia:

a) de a asigura securitatea persoanelor a caror prezenta pe santier este autorizatg;

b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire, alarma
si paza, in cazul in care sunt necesare sau au fost solicitate de catre Achizitor sau de catre alte autoritati competente,
in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;

c) de a lua toate masurile pentru protectia mediului, pe si in afara santierului si pentru a evita orice paguba
sau neajuns provocat persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alti factori
generati de metodele sale de lucru;

d) de a asigura calitatea corespunzatoare a tuturor materialelor puse in opera, detaliile de executie aprobate
de Achizitor si de a nu modifica solutjile tehnice sau tehnologice, ori de a inlocui materiale si echipamente cu altele
de o calitate diferita fata de prevederile proiectului. In orice situatie Executantul nu va putea proceda la eventuale
inlocuiri de tehnologii, echipamente sau materiale decat cu aprobarea prealabild a Achizitorului, in conditiile legii.
e) de a nu stanjeni inutil sau abuziv accesul si confortul riveranilor si de a nu restrictiona utilizarea cailor de
acces prin folosirea si ocuparea drumurilor si a trecerilor publice sau private care deservesc proprietatile aflate in
posesia sau proprietatea Achizitorului sau a oricarei alte persoane, cu exceptia zonei prevazute pentru organizare
de santier;

f) de a evita acumularea de obstacole inutile pe santier;
s)] de a retrage orice utilaje, echipamente, instalatii si materiale aflate in surplus;
h) Executantul are dreptul de a mentine pe santier pana la semnarea procesului verbal de receptie la

terminarea lucréarilor numai acele materiale, echipamente, utilaje, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare
in scopul indeplinirii obligatiilor sale;

i) de a aduna si de a indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, care
nu mai sunt necesare;
)] de a delimita perimetrul si de a monta panouri de identificare la intrarea in santier, conform modelelor

primite de la Achizitor si in conformitate cu planul de organizare de santier, aprobat de Achizitor;

k) de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului la locul de muncg, in ateliere, depozite si oriunde fsi
desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor
ascunse;

) de a remedia lucrarile cuprinse in situatiile de lucrdri comunicate si care au facut obiectul obiectiunilor si
respingerilor Achizitorului si sa nu factureze aceste lucrari decat ulterior remedierii solicitate si in temeiul unui proces
verbal incheiat cu dirigintele de santier, atestand remedierea respectivelor lucrari;
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m) de a conserva lucrarile executate in ipoteza sistarii lucrarilor, oricare ar fi motivul acestui eveniment;
n) de a instiinta anterior si imediat Achizitorul asupra iminentei depasiri a termenelor convenite, oricare ar fi

cauza respectivei intarzieri.

0) de a respecta legislatia referitoare la vestigii, monede, artefacte, obiecte de valoare sau antichitati,
monumente istorice, orice alte articole de interes arheologic. Executantul va obtine in numele Achizitorului toate
autorizatiile si certificatele necesare si va asigura supravegherea din punct de vedere arheologic a lucrarilor.

10.11  Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrdrilor executate, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza sa fie puse in opera, de la data primirii ordinului de incepere a lucrarilor
si pana la data semnarii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor si predarea -primirea obiectivului
realizat.

10.12  Executantul va lua toate masurile necesare pentru pastrarea curateniei carosabilului si cailor de acces.
10.13  Executantul va despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-
interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in legatura cu nerespectarea
obligatiilor prevazute in contract, pentru care responsabilitatea revine Executantului.

10.14  Executantul are obligatia de a utiliza drumurile sau podurile ce comunica cu sau sunt pe traseul santierului
potrivit destinatiei si constrangerilor lor functionale si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora prin traficul
propriu sau al oricaruia dintre subcontractatii sai.

10.15  Executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si va repartiza incarcaturile, in asa
fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor
sau a altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie adecvat parametrilor tehnici constructivi ai cailor utilizate, in masura
n care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.
10.16  in cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod, tunel sau drum care comunicé cu sau
care se afld pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora
asemenea, Executantul are obligatia de a despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatjilor privind avarierea
respectivelor poduri sau drumuri.

10.17  Insituatia prevazuta la alineatul anterior, Executantul este responsabil si va plati consolidarea, modificarea
sau imbunatatirea, podurilor/drumurilor distruse sau deteriorate.

10.18  Costurile pentru racordarea si consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suporta de catre Executant pe durata existentei santierului.

10.19  Executantul raspunde pentru viciile ascunse ale constructiei, in conformitate cu prevederile legale in
vigoare si potrivit prezentului contract.

10.20 La finalizarea lucrarilor de constructie Executantul are obligatia de a preda Achizitorului documentatia de
functionare a echipamentelor autorizate de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune
si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR) acolo unde este cazul si documentele necesare intocmirii Cartii tehnice a constructiei,
intocmita potrivit legislatiei in vigoare, prin colaborare cu Achizitorul. Daca este cazul, odatd cu cartea tehnica,
Executantul va preda Achizitorului si documentatiile de functionare si/sau autorizare ale echipamentelor
achizitionate si montate potrivit contractului.

10.21 Executantul garanteaza ca a realizat instructajul personalului ce urmeaza sa execute lucrari pe viitorul
Amplasament, necesar desfasurarii in bune conditii a activitatii sale si a luat toate masurile impuse de legislatia in
vigoare privind respectarea regulilor referitoare la conditiile si normele de securitate si sanatate in munca.
Executantul este singurul responsabil pentru eventuale daune cauzate de nerespectarea cerintelor de securitate si
sanatate in munca, in conformitate cu legislatia in vigoare.
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10.22  Executantul va respecta legile tarii in care se realizeaza Lucrarile, va emite toate instiintarile si va plati toate
taxele care i revin ca obligatie, conform prevederilor legale in vigoare.

10.23  Executantul are obligatia sa notifice achizitorului data la care va acoperi lucrarile ce devin ascunse.
Notificarea va fi transmisa achizitorului cu cel putin 48 de ore inainte de data la care va acoperi lucrarile.

10.24  Executantul are obligatia de a aduce la starea initiala orice zona care urmeaza sa fie afectata de sau prin
executarea lucrarilor ce fac obiectul contractului.

10.25  Achizitorul, prin dirigintele de santier si/sau reprezentantul sdu imputernicit, are obligatia de a se prezenta
in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 5 zile de la notificarea primita din partea Executantului, in vederea
incheierii actelor legale pentru lucrarile ce devin ascunse.

10.26  Achizitorul are obligatia de a pune Executantului la dispozitie intreaga documentatie necesara pentru
indeplinirea Contractului, intr-un exemplar, la termenele stabilite prin graficul de indeplinire a contractului.

10.27  Controlul in faze determinante se realizeaza de catre autoritatile competente, conform prevederilor legale.
10.28 Achizitorul va fi indreptatit sa invoce in mod discretionar rezilierea unilaterala a prezentului contract, prin
simpla transmitere a unei declaratii de reziliere catre Executant, fara efectuarea vreunei alte formalitati si fara
interventia instantei de judecata, in cazul aparitiei uneia din urmatoarele situatii :
- Daca Executantul nu incepe lucrarile la data stabilita sau le intrerupe in mod nejustificat;
- Daca Executantul incalca oricare din prevederile contractului (inclusiv prevederile oricareia din anexele la
contract);
- Daca Executantul inregistreaza intarzieri fata de termenele de executie — principale sau intermediare —
prevazute in contract sau in Graficul de executie, precum si in situatia in care Antreprenorul constata ca
respectarea termenelor a devenit in mod vadit imposibila din motive legate de activitatea Executantului;
- Daca Executantul nu executa Lucrarile in modul convenit si/sau nu remediaza lipsurile/ deficientele constatate,
respectiv nu schimba pentru viitor modul de executare a lucrarilor.
10.29 Urmare a rezilierii contractului, Achizitorul va achita Executantului pretul tuturor lucrarilor la timp si in mod
corespunzator executate pana la momentul respectiv, cu deducerea, dupa caz, a penalitatilor de intarziere si a
oricaror alte daune datorate de Executant pentru prejudiciile cauzate Antreprenorului prin incalcarea obligatiilor
sale contractuale.
10.30 Executantul nu va putea denunta unilateral contractul si nici nu va putea intrerupe sau sista unilateral lucrarile
inainte de a le finaliza, , in caz contrar obligdnde-se sa achite in intregime valoarea contractului precum si sa acopere
toate prejudiciile cauzate Achizitorului.

11. Documentatia tehnico-economica
11.1 Beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitia executantului documentatia tehnico-economica in baza careia
urmeaza sa se execute lucrairle.

12. Perioada de garantie acordata lucrarilor

12.1 Executantul are obligatia legala de garantare a calitatii materialelor, echipamentelor si lucrarilor de
constructii executate, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicatad, coroborate cu
prevederile Codului civil privind conditiile si termenele stabilite pentru descoperirea viciilor ascunse si promovarea
actiunii in daune.

12.2 Obligatia de garantie a Executantului subzista in temeiul legii, si fatd de subdobanditorii dreptului de
proprietate asupra constructiilor.

12.3 Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor, pana la receptia finala si este
de 12 luni.
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124 In perioada de garantie Executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de Achizitor, de a executa toate

lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si altor defecte a caror cauza este nerespectarea Clauzelor
contractuale pe cheltuiala proprie

12.5 Obligatia legala de garantie a Executantului pentru lucrarile executate impune remedierea tuturor
defectelor constatate in termenul legal de garantie, exceptate fiind cele produse din culpa Achizitorului, a prepusilor
sai sau a persoanelor pentru care acesta este tinut sa raspunda. Defectele si lipsurile constatate de Achizitor, in
perioada de garantie, trebuie aduse la cunostinta Executantului, iar acesta, in termen de 48 de ore de la primirea
notificarii, este obligat sa trimita reprezentantul sau la fata locului si sa remedieze defectiunea in cel mai scurt timp
posibil, potrivit naturii si gravitatii defectiunii. Remedierea defectelor va fi urmata, obligatoriu, de o receptie
cantitativa si calitativa a lucrarilor, va fi consemnata intr-un proces verbal/nota de constatare incheiat intre Parti.

12.6 Interventiile efectuate in perioada de garantie, aflate in sarcina Executantului, se realizeaza pe cheltuiala
acestuia, in cazul in care ele sunt necesare ca urmare a:

i) utilizarii de materiale, instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului si/sau cu prevederile
documentatiei tehnico-economice;

ii) unui viciu de conceptie, acolo unde proiectantul este responsabil de proiectarea unei parti din lucrare, proiect

fnsusit de Executant si pe care acesta nu I-a adus la cunostinta achizitorului in timpul executarii lucrarilor; iii)
neglijentei sau neindeplinirii de catre Executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite care ii revin in
baza contractului.

12.7 in cazul in care Executantul nu executd lucrarile prevazute in aceasta clauza, Achizitorul —este liber sa
contracteze cu terti executanti, conform legislatiei achizitiilor, executia acestor lucrari, urmand ca pretul lor sa fie
recuperat de catre Achizitor de la Executant sau retinut din sumele cuvenite acestuia sau din garantia de buna
executie.

12.8 Executantul are obligatia de a despagubi Achizitorul impotriva oricaror:
a) reclamatii si actiuni in justitie ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete,

nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru ori in
legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, cu exceptia situatiei in care o astfel de dauna
rezulta din respectarea Caietului de sarcini intocmit de catre Achizitor.

13. Subcontractarea
13.1 Nu e cazul

14. Tertul Sustinator
14.1 Nu este cazul

15. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI

15.1. Garantia de buna executie a contractului se constituie in cuantum de 5% din valoarea fara T.V.A. pe o perioada
egala cu perioada de valabilitate a contractului, conform prevederilor legale.

15.2. Garantia de buna executie se constituie astfel:
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a. prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt
stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii, si devine anexa la contract, prevederile art. 36 alin. (3) si (5)
aplicandu-se in mod corespunzator.

sau
b. prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.
sau

c. prin depunerea la casieria Autoritatii Contractante a unor sume in numerar, in cazul in care valoarea garantiei de
buna executie este mai mica de 5.000 de lei

15.3.1n termen de 5 zile lucratoare de la semnarea prezentului contract de achizitie publica, executantul are obligatia
de a constitui garantia de buna executie.

15.4. In cazul garantiei constituita prin retineri succesive, pe parcursul indeplinirii prezentului contract de achizitie
publica, autoritatea contractanta se obliga sa alimenteze contul de disponibil prin retineri succesive din sumele
datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in contractul
de achizitie publica si va instiinta contractantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui.

Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plati atat de catre
contractant, cu avizul scris al autoritatii contractante care se prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cat si de unitatea
Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a autoritatii contractante in favoarea careia este constituita garantia de buna
executie. Contul de disponibil este purtator de dobanda in favoarea contractantului. Din contul de disponibil deschis
la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plati atat de catre contractant, cu avizul scris al
autoritatii contractante care se prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea
scrisa a autoritatii contractante in favoarea careia este constituita garantia de buna executie. Contul astfel deschis
este purtator de dobanda in favoarea contractantului.

15.5 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat,
dacd executantul nu isi executd/ executd cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin
prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a
notifica acest lucru executantului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

15.6 - Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie in conformitate cu prevederile art. 42, alin (4) din
HG 395/2016:

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrdrilor, dacd nu a ridicat pana la acea datd pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrdrilor executate, pe baza procesului-
verbal de receptie finald.
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15.7 - Garantia lucrdrilor este distinctad de garantia de buna executie a contractului.
16. Securitate si sanatatea in munca

16.1 Executantul va lua toate masurile necesare pentru asigurarea securitatii si sanatatii Personalului propriu.
Executantul se va asigura, in colaborare cu autoritatile sanitare si daca legislatia incidenta in vigoare impune astfel
de masuri, ca personalul medical, facilitdtile de prim ajutor, infirmeria si serviciul de ambulanta sunt asigurate in
permanenta pe Santier si in incaperi de cazare ale personalului Executantul sau Achizitorului si ca se iau toate
masurile necesare pentru asigurarea asistentei sociale, conditiilor de igiena si prevenirea epidemiilor.

16.3. Executantul poarta raspunderea in cazul producerii evenimentelor generate sau produse de echipamentele
tehnice (utilaje, instalatji etc.), procedee tehnologice utilizate de catre lucratorii sai si cei apartinand societatilor care
desfasoara activitati pentru acesta (subcontractanti), in conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in
munca nr. 319/2006, a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006,
si a legislatiei din domeniul securitatii si sdnatatii in munca aplicabild, precum si orice modificare legislativa aparuta
pe timpul desfasurarii contractului.

16.4. In cazul producerii unui eveniment vor fi respectate prevederile legale din domeniul securitatii si sanatatii in
munca privind comunicarea cercetarea si inregistrarea evenimentelor.

16.5. Executantul va transmite, urgent, Achizitorului, detalii referitoare la producerea evenimentului. Executantul va
pastra un registru si va intocmi rapoarte referitoare la securitatea si sanatatea si asistenta sociald acordata
lucratorilor precum si la daunele aduse proprietatii.

16.6. Executantul se obliga sa respecte prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, ale H.G. nr.
1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca
nr. 319/2006 precum si prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
santierele temporare sau mobile precum si a legislatiei din domeniul securitatii si sdnatatii in munca aplicabila.

17. Riscurile contractului

17.1 Partile au dreptul de a modifica prin act aditional durata de executie a contractului in sensul majorarii acesteia
cu o perioada egala cu cea in care au operat cauzele de risc contractual, in situatia aparitiei uneia din urmatoarele
situatii enumerate mai jos cu titlu exemplificativ:

(a) utilizarea sau ocuparea de catre Achizitor a oricarei parti a Lucrarilor, cu exceptia celor specificate in
Contract;

(b) suspendarea executiei lucrarilor, cu exceptia cazului in care se datoreaza Executantului;

(c) obstacole sau conditii fizice, conditiile climatice intdmpinate pe Santier in timpul executiei Lucrarilor, care

nu puteau fi prevazute de catre un Executant cu suficientd experientd si pe care acesta le-a notificat imediat
Achizitorului;

(d) orice schimbare adusa legii aplicabile Contractului dupa data depunerii ofertei Executantului asa cum este
specificat in Contract;

(e) lipsa fondurilor necesare executdrii prezentului contract din motive neimputabile Achizitorului.
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18. Penalitati in caz de nerespectare a obligatiilor partilor

18.1 Toate lucrarile contractate vor fi finalizate de Executant si receptionate de Achizitor in cadrul termenului
convenit de parti, sub sanctiunea aplicarii unor penalitati de intarziere in cuantum de:

a) 1%/ zi din valoarea restului de executat, (dar nu mai putin de cuantumul stabilit prin art.3 alin 2" din OG
nr. 13/2011 privind dobéanda legald remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru
reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, cu modificarile si completarile ulterioare) in situatia
epuizarii Duratei de executie, pentru fiecare zi de intarziere, de la data scadentei obligatiei Executantului si pana la
data indeplinirii efective a obligatiei de finalizare a lucrarilor contractate.

18.1 Executantul este de drept in intarziere incepand cu ziua urmatoare scadentei, fara punere formala in intarziere
sau efectuarea vreunei alte formalitati.

18.2 Plata sumelor datorate de catre Achizitor se efectueaza dupa achitarea de catre Executant a sumelor datorate.
18.3 Executantul nu datoreaza penalitati de intarziere atunci cand intarzierile sunt urmare a lipsei
amplasamentului, datorate culpei Achizitorului. In aceasta ipoteza termenul de executie ce curge impotriva
Executantului va fi prelungit cu durata acestui impediment, constatat in scris de catre parti prin reprezentantii lor
imputerniciti in acest sens, prin incheierea unui Act Aditional la Contract.

18.4 Aceste penalitati nu vor exonera Executantul de obligatia de a termina Lucrarile sau de alte sarcini, obligatii sau
responsabilitati pe care le are conform prevederilor Contractului.

intarzierea Lucrarilor va fi acceptata in urmatoarele cazuri:

a) conditiile climaterice extrem de nefavorabile, precum si temperaturi care, potrivit normelor, normativelor
si agrementelor tehnice, nu permit punerea in executie a unor materiale sau procedee tehnice.

b) n cazul in care Achizitorul nu beneficiaza de finantare din motive neimputabile lui; Achizitorul va aduce la
cunostinta Executantului aceasta situatie in termen de 30 zile lucratoare de la data la care a luat cunostinta despre
aceasta,

18.4 Lipsa informarii si aprobarii Achizitorului face inopozabila acestuia dispozitia sau decizia dirigintelui de
santier sau a Executantului de sistare temporara, integrala sau partiala, a lucrarilor, cu consecinta exercitarii de catre
Achizitor a dreptului de a refuza prelungirea Duratei de Executie a lucrarilor contractate.

18.5 in cazul in care Achizitorul, din vina sa exclusiva, nu isi onoreaza obligatia de platd a facturii in termen de
30 zile de la expirarea perioadei convenite, Executantul are dreptul de a solicita plata dobanzii legale penalizatoare,
aplicata la valoarea platii neefectuate, in cuantum de 0,01%/ zi din valoarea facturii.

19. Receptia lucrarilor de executie

19.1 Terminarea lucrarilor

19.1.1 Totalitatea lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte din acestea, prevazut a fi finalizat intr-un termen
stabilit prin graficul de indeplinire a contractului, trebuie finalizat in termenul convenit de partj, termen care curge
Tmpotriva Executantului de la data precizata in Ordinul de incepere a lucrarilor.

19.2 Instiintarea de Receptie

19.2.1 Executantul are obligatia de a notifica in scris achizitorul cu privire la indeplinirea conditiilor de receptie,
solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie conform H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului
de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare.

19.2.2 In cazul in care Achizitorul constatd ci sunt defecte sau neconformitati fatd de proiect, standarde si
reglementari tehnice in vigoare, acestea vor fi consemnate intr-un proces verbal si notificate Executantului,
stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare, sub sanctiunea perceperii de penalitati.
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19.2.3 Comisia de receptie are obligatia de a constata executarea completa a tuturor lucrarilor prevazute in prezentul
contract, prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile specifice, cu
respectarea exigentelor previzute de lege. in functie de constatérile facute, Achizitorul are dreptul de a aprobasau
de a respinge receptia.

19.2.4 Achizitorul va proceda la receptia lucrarilor potrivit legilor in vigoare si va instiinta Executantulu de decizia sa
de a receptiona lucrarile transmitand acestuia o copie a Procesului Verbal de Receptie la terminarea Lucrarilor.
19.2.5 Executantul va finaliza cu promptitudine lucrarile neterminate sau necorespunzdtoare din punct de vedere
calitativ indicate de Comisia de receptie si va elibera Santierul.

19.2.6 Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie.

20. Remedierea Defectelor

20.1 Achizitorul poate sa instiinteze Executantul cu privire la orice defecte, fie ele aparente sau ascunse, sau lucrari
nefinalizate.

20.2 Executantul va remedia, fara costuri suplimentare pentru Achizitor, orice defecte datorate faptului ca
Materialele, Echipamentele sau calitatea executiei nu sunt in conformitate cu prevederile Contractului.

20.3 Neremedierea defectelor sau nefinalizarea lucrarilor in cadrul termenului stabilit prin notificarea Achizitorului
va indreptati Achizitorul sa efectueze toate lucrarile necesare, pe cheltuiala Executantului.

20.4 Remedierea defectelor calitative aparute din vina Executantului, atat in perioada de executie, cat si in perioada
de garantie stabilita potrivit legii se face pe cheltuiala acestuia.

21. Desfacerea si Testarea

21.1 Achizitorul instiinteaza Executantul cu privire la desfacerea si/sau testarea oricarei lucrari. Probele si testele
necesare dar neprevazute si comandate de Achizitor pentru verificarea unor lucrdri sau materiale puse in opera vor
fi suportate de acesta din urma numai in cazul in care dupa desfacerea/testarea lucrarii nu se constata nicio culpa
a Executantului. Executantul are obligatia sa asigure instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, masurarea si testarea lucrarilor, conform normativelor in vigoare. Costul probelor, testelor si incercarilor,
inclusiv al manoperei aferente acestora, revine Executantului.

21.2 Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara notificarea si aprobarea Achizitorului.

21.3 Executantul are obligatia de a notifica Achizitorul, ori de cate ori astfel de lucrari sunt finalizate, pentru a fi
examinate, testate si masurate. In caz contrar, Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti din lucrare,
pe cheltuiala sa si la dispozitia Achizitorului, si de a reface aceasta parte sau aceste parti din lucrare, daca este cazul.

22. Modificari

22.1 Dreptul de a Modifica
23.1.1 Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile
prevazute de legislatia achizitiilor publice, prin act aditional la prezentul contract.

22.2 Notificarea Prompta
22.2.1 Fiecare Parte are obligatia de a notifica cealaltd Parte de indatd ce are cunostintd de existenta unor
circumstante care pot intarzia sau impiedica executia Lucrarilor.
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23. Acordarea de avans

23.1 Platile in avans si returnarile avansului trebuie efectuate conform H.G. nr. 264/2003 cu modificarile si
completarile ulterioare

Beneficiarul va efectua plati in avans, fara dobanda, in vederea mobilizarii si executarii Lucrdrilor, in conformitate cu
prevederile prezentei clauze. Efectuarea platii in avans va fi conditionata de existenta unei Garantii de Buna Executie
valide, in conformitate cu prevederile clauzei [Garantia de Buna Executie].

Plata in avans nu va fi efectuata inainte de Data de incepere.

Antreprenorul, cu exceptia cazurilor in care Legea prevede altfel, va prezenta Beneficiarului o garantie de returnare
a avansului si va transmite o copie a acesteia si Supervizorului. Valoarea garantiei va fi cel putin egala cu valoarea
platii in avans plus valoarea rezultatd din aplicarea ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei la
valoarea platii in avans, pentru perioada prevazuta de la momentul platii pana la justificarea integrald a avansului.
Garantia de returnare a avansului va fi emisa de o societate bancard sau de o societate de asigurari, autorizata sa
emita asemenea garantii pe teritoriul Uniunii Europene sau (pentru celelalte societati) cotata cel putin cu ratingul
BBB-/Baa3 sau echivalent si Antreprenorul va transmite documentele doveditoare in aceasta privintad. Garantia de
returnare a avansului va fi irevocabila si va prevedea ca plata Garantiei de returnare a avansului se va executa
neconditionat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa
Antreprenorului. Garantia de returnare a avansului a unei asocieri sau a unui consortiu va fi emisa in numele asocierii
sau consortiului.

Antreprenorul se va asigura ca garantia de returnare a avansului va rdmane valabila si in vigoare pana la justificarea
sau rambursarea avansului, dar valoarea garantiei poate fi redusa in mod progresiv cu sumele justificate de catre
Antreprenor, asa cum acestea sunt indicate in Certificatele de Plata. Daca plata in

avans nu a fost justificata integral sau rambursata cu 30 de zile inainte de data expirdrii garantiei, Antreprenorul va
prelungi valabilitatea garantiei pana la justificare integrala sau rambursare a platii in avans.

in cazul in care garantia de returnare a avansului si-a incetat valabilitatea iar Antreprenorul nu a prelungit
valabilitatea garantiei, sumele ramase de justificat din avans vor fi considerate, fara alta formalitate, ca fiind datorate
n conformitate cu prevederile subclauzei 44.4 si vor fi recuperate de catre Beneficiar, prin

emiterea unei note de debit catre Antreprenor sau prin deducere din platile viitoare datorate Antreprenorului in
baza Contractului.

Garantia de returnare a avansului va fi eliberata de catre Beneficiar Antreprenorului la data si atunci cand plata in
avans este integral justificatd sau rambursata.

16


mailto:primaria_berzovia@yahoo.com

5

Sy COMUNA BERZOVIA

A i 4 [ACHIZITII PUBLICE]
Adresa Str. Revolutia din Decembrie Nr. 123 / localitatea Berzovia / Jud.Caras-Severin
Cod postal 327030
Telefon +40 255 525 601
Fax +40 255 525910
Email primaria_berzovia@yahoo.com

24. Actualizare /Ajustarea Pretului Contractului.

24.1 Ajustarea pretului contractului pe parcursul derularii contractului aflat in perioada sa de valabilitate,se
va efectua fara ca aceasta sa reprezinte o modificare substantiala a acestuia prin incheierea unui act aditional la
contract.

24.2 Ajustarea pretului contractului va opera oricand pe parcursul derularii contractului ca urmare a modificarilor
legislative privind moificarea de taxe si impozite.

24.3 Se considera ca preturile din Oferta Antreprenorului:
(a) au fost stabilite in baza celor descrise si aplicabile in prezenta clauzs;
(b) conform Legii relevante aplicabile la Data de Referinta.
Se considera ca Partile sunt satisfacute de cele prevazute si aplicabile in prezenta clauza si in celelalte clauze din

Conditiile Contractuale in ceea ce priveste ajustarea preturilor, inclusiv in cazul in care aceste prevederi nu asigura
0 compensatie totala pentru cresterea sau diminuarea pretului elementelor constitutive ale Ofertei.

24.4 Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Acordul Contractual, daca Durata de Executie la semnarea
Contractului este mai mica sau egala cu 365 de zile, preturile din Contract vor fi considerate ca fiind ferme si nu vor
fi ajustate decat in cazul prevazut la subclauza 48.8.

24.5 Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Acordul Contractual, daca Durata de Executie la semnarea
Contractului este mai mare de 365 de zile, se va considera ca preturile din Oferta Antreprenorului au fost stabilite
in baza conditiilor de preturi si piata in vigoare la Data de Referinta si sumele platibile Antreprenorului vor fi ajustate
pentru cresterea/diminuarea indicilor de pret pentru elemente constitutive ale Ofertei, al caror efect se reflecta in
cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat Pretul Contractului. Nu se va aplica nicio ajustare
la lucrarile evaluate pe baza Costului (cum ar fi cele aferente Sumelor Provizionate) sau a preturilor curente. Aceasta
ajustare va fi determinata prin aplicarea formulei prevazute in aceasta clauza.

24.6 Formula de ajustare a preturilor este o formula polinomiala de tipul:
An = av + m*Mn/Mo + f *Fn/Fo + e * En/Eo,
unde:

- ,An" este coeficientul de ajustare care urmeaza a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrarile realizate
in luna ,n" (sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucrari], exclusiv lucrarile evaluate pe baza
Costului sau a preturilor curente);

- ,av” este un coeficient fix si reprezinta valoarea procentuala a platii in avans fata de Pretul Contractului;

"

- ,m" f, ,e" sunt coeficienti care reprezinta ponderea estimata a fiecarui element relevant de cost in executia
Lucrdrilor. Elementele de cost reprezinta resurse relevante cum ar fi forta de munca, utilaje si materiale;

- ,Fn", ,En", ,Mn" sunt indicii curenti de pret/cost sau preturile de referinta pentru luna ,n", exprimati in moneda
Contractului, dupa cum sunt aplicabile la data cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii ,n". Indicii de pret sau preturile
de referinta sunt aferente elementelor de cost relevante.
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- ,Lo", ,Eo", ,Mo" sunt indicii de pret/cost de baza sau preturile de referinta, exprimati in moneda Contractului,
aplicabile la Data de Referinta.

Indicii de pret/cost si/sau preturile de referintd, inclusiv sursa acestora si orice informatie necesara pentru a
determina cu certitudine definitia lor, precum si ponderea acestora vor fi stabiliti de catre Beneficiar in tabelul datelor
de ajustare din Acordul Contractual. Se va verifica urmatoarea ecuatie:av + m + f + e = 1.

in cazul in care un indice de pret/cost curent sau un pret de referintd pentru luna respectivd nu este disponibil
(sau valoarea lor nu este definitiva), se va folosi ultimul indice sau pret disponibil iar ajustarea va fi recalculata atunci
cand indicele sau pretul va fi disponibil (respectiv cand valoarea lor va deveni definitiva).

24.7 Atunci cand sunt aplicabile prevederile subclauzei 48.3 si in cazul in care tabelul datelor de ajustare din Acordul
Contractual nu este completat de catre Beneficiar, se va folosi un singur indice de cost si formula aplicabila va fi:

An = av + (1-av) * In/lo,

unde:

- ,An" este coeficientul de ajustare care urmeaza a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrarile realizate
in luna ,n" (sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucrari], exclusiv lucrarile evaluate pe baza
Costului sau a preturilor curente);

- ,aVv" este valoarea procentuala a platii in avans fata de Pretul Contractului;

— ,In" este indicele de cost in constructii - total publicat de Institutul National de Statistica in Buletinul Statistic
de Preturi, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii ,n". Valoarea aplicabild a acestui

indice pentru luna ianuarie 2017 este 113,8.

- 10" este indicele de cost in constructii - total, aplicabil la Data de Referinta.

24.8 Pentru lucrari executate dupa aprobarea Receptiei la Terminare, indicii curenti de pret/cost vor avea valorile
aplicabile la data Receptiei. Aceste valori nu vor mai fi modificate.

24.9 Daca Antreprenorul nu finalizeaza Lucrarile in Durata de Executie dupa cum poate fi prelungita in conformitate
cu prevederile clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie], ajustarea preturilor dupa finalul Duratei de Executie va
fi facuta utilizand:

(a) coeficientul de actualizare (Pn) calculat in baza indicilor de pret/cost sau preturilor de referinta cu 60 de zile
inainte de ultima zi din Durata de Executie; sau

(b) coeficientul de actualizare (Pn) calculat in baza indicilor de pret/cost sau preturilor de referinta curente, in
functie de cea dintre situatiile de mai sus care este cea mai favorabila pentru Beneficiar.

24.10 Valoarea Contractului va fi ajustatad pentru a tine seama de orice crestere sau diminuare a Costului rezultat
din modificarea Legii (inclusiv adoptarea unor Legi noi si abrogarea sau modificarea Legilor existente), publicate
ulterior Datei de Referintd, care il va afecta pe Antreprenor in indeplinirea obligatiilor sale potrivit prevederilor
Contractului.
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Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca rezultat al modificarii Legii,
Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului], la:

(@) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de
Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 557 [Costuri suplimentare].

in cazul in care modificarea Legii rezultd in diminuarea Costului suportat de Antreprenor, Beneficiarul va fi
indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului], la diminuarea
corespunzatoare a Valorii Contractului.

Prevederile prezentei subclauze nu se vor aplica daca cresterea sau diminuarea Costului rezultat din modificarea
Legii este luata in considerare prin evolutia indicilor de pret/cost sau preturilor de referinta relevante si aplicabile,
stabilite in cadrul prezentei clauze..

25.Neindeplinirea obligatiilor de catre executant :

25.1 Daca Executantul abandoneaza Lucrarile, refuza sau nu reuseste sa respecte instructiunile Achizitorului sau nu
reuseste sa duca la indeplinire obligatiile asumate, Achizitorul va emite o notificare cu referire la acest articol, prin
care sa specifice obligatiile neindeplinite, acordand un termen de 10 zile pentru executarea obligatiei, fara a elimina
dreptul achizitorului de a percepe penalitati de intarziere. Daca Executantul nu se conformeaza, Achizitorul
considera contractul reziliat de plin drept, fara nicio alta formalitate sau interventia vreunei instante, Executantul
urmand sa plateasca penalitati si daune interese in cuantum egal cu valoarea neexecutata a contractului.

25.2. Dupa reziliere Executantul trebuie sa predea amplasamentul in termen de 10 zile de la primirea notificarii de
reziliere si sa paraseasca Santierul, lasand pe Santier Materialele si Echipamentele platite de catre Achizitor.

25.3. in situatia rezilierii contractului ca urmare a neindeplinirii prevederilor acestuia, Executantul datoreazi
Achizitorului daune-interese in cuantum egal cu valoarea garantiei de buna executie, pe care Achizitorul o retine. in
situatia in care valoarea prejudiciului suferit de Achizitor este mai mare decat cuantumul garantiei de buna executie,
Achizitorul solicita iar executantul este obligat sa plateasca diferenta in termen de 30 zile de la primirea notificarii
Achizitorului. in orice situatie, Achizitorul pastreaza dreptul recuperarii prejudiciului produs de Executant, in fata
instantelor judecatoresti competente din Timisoara.

26. Dizolvare, faliment

26.1 La data la care Achizitorul ia cunostinta despre dizolvarea sau falimentul Executantului, prezentul contract se
considera incetat de drept fara indeplinirea niciunei formalitati. La aceeasi data, Achizitorul intreprinde toate
masurile necesare preludrii Amplasamentului si evaluarii situatiei Materialelor si Echipamentelor identificate in
Santier.

26.2 in cazul retragerii autorizatiei de functionare a Executantului, contractul se considera reziliat de drept fara
indeplinirea vreunei alte formalitati. Dupa reziliere, Executantul va preda amplasamentul in termen de 5 zile de la
primirea comunicarii de reziliere si va parasi Santierul, Iasand pe acesta, toate Materialele si Echipamentele platite
de catre Achizitor, specificate de catre Achizitor in notificare, acestea urmand a fi utilizate pana la terminarea
lucrarilor. Executantul va plati daune interese in valoare egala cu valoarea contractului neexecutat.
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27. Clauze specifice de incetare a contractului
27.1 Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de achiziti publice, notificand executantul
inainte cu 15 zile.

27.2 Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului autoritatii
contractante de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului de achizitie publica, in conformitate cu
dispozitiile dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral un contract de achizitie publica in
perioada de valabilitate si urmatoarele situatii:

(@) Executantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire, conform legislatiei in vigoare;

(b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit Executantului respectiv, avand in vedere o incalcare grava a
obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta si care a fost constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie
a Uniunii Europene.

27.3 Contractul de achizitie este reziliat de drept in situatia in care ofertantul declarat castigator cu care
Achizitorul a incheiat contractul de achizitie publica se angajeaza sau incheie orice alte intelegeri privind prestarea
de servicii, direct ori indirect, in scopul indeplinirii contractului de achizitie publica, cu persoane fizice sau juridice
care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor depuse in cadrul unei
proceduri de atribuire ori angajati/fosti angajati ai autoritatii contractante sau ai furnizorului de servicii de achizitie
implicat in procedura de atribuire cu care autoritatea contractantd/furnizorul de servicii de achizitie implicat in
procedura de atribuire a incetat relatiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achizitie publica, pe parcursul
unei perioade de cel putin 12 luni de la incheierea contractului.

274 Achizitorul poate rezilia Contractul cu efecte depline dupa acordarea unui preaviz de 15 (cincisprezece) zile
Executantului, fara necesitatea unei alte formalitati si fara interventia vreunei autoritati sau instante de judecats, in
oricare dintre situatiile urmatoare, dar nelimitdnduse la acestea:

a) Executantul nu executd Contractul in conformitate cu obligatiile asumate (incluzand, fara a se limita la
acestea, executarea necorespunzatoare, executarea cu intarziere, executarea partiald/incompleta etc);

b) Executantul refuza sau omite sa aduca la indeplinire instructiunile emise de catre Achizitor ori refuza sa
raspunda solicitarilor acestuia;

C) Executantul cesioneazad obligatiile rezultate din Contract ori subcontracteaza cu nerespectarea prevederilor
prezentului Contract;

d) Executantul si/sau Reprezentantii sai legali au fost condamnati pentru o infractiune in legatura cu
exercitarea profesiei printr-o Hotarare Judecatoreasca definitiva;

e) Executantul se afla in culpa profesionala grava ce poate fi dovedita si justificata prin orice mijloc de proba
de catre Achizitor;

f) impotriva Executantului si/sau Reprezentantilor sai legali a fost pronuntatd o Hotarare avand autoritate de

lucru judecat cu privire la frauda, coruptie, implicarea intr-o organizatie criminala sau orice alta activitate ilegala in
dauna intereselor nationale sau intereselor financiare ale Uniunii Europene;

o))} Executantul nu furnizeaza garantiile sau asigurarile solicitate prin prezentul Contract, sau persoana care
furnizeaza Garantia sau asigurarea nu este in masura sa isi indeplineasca angajamentele;
h) Executantul si/sau reprezentantii acestuia dau sau se ofera sa dea (direct sau indirect) unei persoane orice

fel de mita, dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompensa pentru:

- a actiona sau a inceta sa actioneze in legatura cu Contractul;
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- a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu, oricare persoana care are legatura cu Contractul;

- sau daca oricare din membrii personalului Executantul, agenti sau Subcontractanti dau sau se oferd sa dea
(direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, in modul descris in acest paragraf.

i) in cadrul unei alte proceduri de achizitie sau procedurd de acordare a unei finantari din bugetul CE,
Executantul a fost declarat culpabil de incdlcarea gravd a Contractului ca rezultat al neexecutarii obligatiilor
Contractuale;

) Pentru nerespectarea obligatiilor privind conflictul de interese;

k) n oricare dintre situatiile pentru care in mod expres este prevazut in Contract dreptul Achizitorului de a
solicita rezilierea.

)} Are loc orice modificare organizationald care implicd o schimbare cu privire la personalitatea juridica,

natura sau controlul Executantul, cu exceptia situatiei in care asemenea modificari sunt inregistrate intr-un Act

Aditional la prezentul Contract;

m) Aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea Contractului, inclusiv intreruperea

finantarii din motive neimputabile Achizitorului;

27.5in cazul producerii/ aparitiei oricaruia din evenimentele sau circumstantele precizate la pct. 31.4 lita) — m)
Achizitorul, la implinirea termenului de 15

(cincisprezece) zile, are dreptul sa rezilieze Contractul, rezilierea operand de plin drept fara nicio altd notificare

prealabila, fara incuviintarea vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale si fara a mai fi necesara indeplinirea

vreunei alte formalitati si, dupa caz, sa evacueze Executantul din locatia Achizitorului. La rezilierea contractului,

Achizitorul are dreptul la despagubiri cu titlu de daune interese compensatorii.

27.6  Dacg, nainte de expirarea termenului de preaviz, Executantul remediaza situatiile invocate de catre
Achizitor ca motiv al rezilierii, instiintarea inceteaza sa aiba efect, iar Achizitorul nu va mai fi indreptatit sa rezilieze
Contractul, sub conditia ca situatia de incalcare a obligatiilor Contractuale generatd de Executant sa nu pericliteze
finalizarea in bune conditii si la timp a Contractului, caz in care, pe langa dreptul de a cere rezilierea, Achizitorul va
fi indreptatit si la plata de daune-interese.

27.7 in perioada de preaviz susmentionatd Executantul este considerat, de drept, in intarziere, acesta fiind
obligat la plata de penalitati.

27.8 incetarea prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile
Contractante.

27.9 Prevederile prezentelor clauze nu inlatura raspunderea partii care, in mod culpabil, a cauzat incetarea
Contractului.

28. Forta Majora

28.1 Daca o Parte este sau va fi impiedicata prin Forta Majora sa isi indeplineasca oricare din obligatiile sale, Partea
afectata va notifica cealaltd Parte in termen de 3 zile de la data constatarii interventiei acestor imprejurari si va lua
toate masurile care se impun in vederea inlaturarii sau limitarii consecintelor sau prejudiciilor produse celeilalte
parti. Daca este necesar, Executantul va suspenda executia Lucrarilor si, in masura in care, in prealabil, s-a convenit
astfel cu Achizitorul, va retrage Utilajele Executantului de pe Santier.

28.2 Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor contractuale asumate, pe toata
perioada in care actioneaza, sub rezerva constatarii ei potrivit legii.

28.3 Forta majora nu aduce atingere drepturilor si obligatiilor partilor pentru lucrarile executate anterior interventiei
Tmprejurarilor ce justifica suspendarea executarii contractului.
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28.4 Daca aceasta situatie continua timp de 30 zile, oricare dintre Parti va putea sa transmita o notificare de reziliere
a Contractului care va produce efecte in termen de 10 zile de la data primirii notificarii. Dupa rezilierea Contractului,
Executantul va fi indreptatit la plata sumei ramase neachitate din valoarea Lucrarilor executate, a Materialelor si
Echipamentelor livrate pe Santier.

29. Utilizarea Documentelor Executantului de catre Achizitor

29.1 in relatia dintre Parti, Executantul isi va pastra dreptul de autor si alte drepturi de proprietate
intelectuald/industriala asupra Documentelor Executantului pana la aprobarea acestor documente de catre
Achizitor, data de la care devin proprietatea acestuia.

29.2 Anterior aprobarii mentionate la punctul precedent, Executantul, prin semnarea Contractului, autorizeaza
Achizitorul sa copieze, sa foloseasca si sa transmita Documentele Executantul, inclusiv modificarile aduse acestora.
29.3 Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuala ori industriala,
dobandite in executarea contractului de servicii vor fi proprietatea exclusiva a beneficiarului, care le va putea utiliza,
publica, cesiona ori transfera asa cum va considera de cuviinta, fara limitare geografica ori de alta natura, cu exceptia
situatiilor in care exista deja asemenea drepturi de proprietate intelectuala ori industriala.

30. Solutionarea Litigiilor
30.1 Achizitorul si Executantul vor face eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila orice neintelegere sau litigiu care
se poate ivi intre ei, in cadrul sau in legatura cu indeplinirea Contractului.

30.2 In ipoteza in care partile nu reusesc o solutionare amiabila in termen de 30 zile, fiecare dintre acestea poate
solicita ca litigiul sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti.

Partile au inteles sa incheie azi, , prezentul contract in 2 (doua)

exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR EXECUTANT
COMUNA BERZOVIA SC
PRIMAR ADMINISTRATOR

Mircea lon SERAFIN
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